Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: UTILITATI AFERENTE BLOCULU ANL, ORASUL VI DELE

Devize: 228102 228103 228104 228204 228505 228508 228602 228702 228802 245901
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2000092

2100024
2100402

2100440
2100945
2100957
2100969
2101183
2200240

2200393
2200446

2200513
2200525
2201701
2800246
2800325
2900888

2901167
2903995
2917685
2928335
2959009
3270186
3270393
3270402
3270445
3270517
3270518
3270519
3270530
3270576
3270636

3270685
3270723

3270724
3270735
3270736
3270908
3270941

3271328
3271523

OTEL BETON PROFIL NETED 0B37 STAS|
438 D= 8MM

CI MENT PORTLAND P 40 SACI S 388
CI MENT METALURG C CU ADAGSURI M
30 SACI S 1500

CI MENT PORTLAND CU ADAGCSURI PA 35
SACI S 1500

BETON DE CI MENT B 150 STAS 3622
BETON DE CI MENT B 200 STAS 3622
BETON DE CI MENT B 250 STAS 3622
MORTAR DE ZI DARIE M 100 S 1030
PIETRIS CIURUI T NESPALAT DE MAL 7
-30 WM

BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM
BOLOVANI DE RI' U PENTRU DRUMURI,
CAl FERATE 150-300 MM

NI SI' P SORTAT NESPALAT DE RIU S|
LACUR 0,0-3,0 MV

NI SI' P SORTAT NESPALAT DE RIU S|
LACUR 0,0-7,0 MV

PI ATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI
SEDI MENTATE 8-15 MM

BORDURA BETON PENTRU TROTUARE
1000X250X200 Al S 1139

BORDURA BETON PENTRU TROTUARE
750X150X100 B2 S 1139

LEMN ROTUND CONSTRUCTI | RURALE
COJIT FAG LUNG ME MNIMA 1M D SUB|
M NI M 18CM S4342

MANELE D=7-11CM L=2- 6M RASI NOASE
S. 1040

SCANDURA RASI NOASE LUNGA TI VI TA
CLASA D GR=24MV L=4, 00M S 942
DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C
GROSI ME=50MM LUNG ME=2, 50M S 8689
PANQU DE COFRAJ TIP P FAG G 8\
PENTRU PERETI

LEW DE FOC FO OASE MO LUNG ME=
IMLIVRABI L DI'N DEPQZI T

HI DRANT SUPRATERAN FONTA DN 80 H1
=1, 50

PI ESA DE TRECERE PRIN CAM N PVC-
BETON D. 110MVI L=240MM

TEAVA APA PE 100 SDR 17 PN 10 DN
110 MM

TEAVA RECTANGULARA 50 X 30 X 3,0
MJFA ELECTROSUDABI LA D. 90

MJFA ELECTROSUDABI LA D. 110

MJFA ELECTROSUDABI LA D. 125

COT CU Pl CI OR HI DRANT DN8O

TEAVA PENTRU ALI MENTARE SI

DI STRI BUTI E APA PE100 SDR17 PN10
DN 50X%3. 0

PANCURI GARD ZI NCATE BORDURATE
2000 X 2000 MM

CAPAT FLANSA PE100 D 90 SDR17
ROBI NET SERTAR PANA CAUCI UCAT
PN1O DN 125

TEAVA PENTRU ALI MENTARE SI

DI STRI BUTI E APA PE100 SDR17 PN10
DN 125X7. 4

CAPAT FLANSA PE100 D 125 SDRL7
CAPAT FLANSA PE100 D 110 SDR17
RACORD <WATERKI T> COVPRESI UNE D.
50X2" FE

TEU REDUS PE100 D 110/90 SDR17

| NJECTAT

MORTAR HI DROI ZOLANT Bl COMPONENT
STALPI METALICI PENTRU | LUM NAT
DIN OTEL ZI NAT, H=6M CU DOUA BRATE
DI SPUSE LA 180GR., COMPLET ECHI PAT
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3271661

3271674
3271676

3271792

3271930

3272414

3272465
3272539

3272597
3272941

3272942

3272944
3272945

3415759
3435828
3505920
3605069
3667721
3701413
3803128
3803233
4121785
4123367
4204424
4427221
4427269
4427310
4828321
4828450
4829040
5204017
5206604
5801887
5801916
5801954

5817679
5817848

5817850
5820819

5842703
5843067

5843146
5881289
5882179

CABLURI ELECTRI CE CYABY 3X2.5,
7430025003, | PRCEB

PI CHET PSI

PANQU DE | DENTI FI CARE A

I NVESTI TI El

STALP METALIC DI N TEAVA
RECTANGULARA 60X60X4MM PENTRU

| MPREIMUJI RE

CHELTUI ELI CONSUM UTI LI TATI/
DURATA EXECUTI E ( APA RECE,

CANALI ZARE, ENERG E ELECTRI CA)
CONTOR APA MULTI ETAJAT CU

MECANI SM UMED , DEBIT NOM NAL 15
MC/'H, DEBIT MAXIM 30MC/H, D. 2"
CUTI E CONEXI UNI CU PRESETUPE

| P65; 230V, 16A

CORP DE | LUM NAT PUBLIC CU LAWPI
CU LEDURI 50W

BANDA AVERTI ZARE ROSU 250M ROLA
S| FON DE PARDOSEALA | ESI RE

VERTI CALA DIN PP DN 110 MM

CAM N DE VANE PREFABRI CAT 1, 50X1,
50X1, 50M

PAVELE AUTOBLOCANTE 110X220X40MM
COS DE GUNO CU PEDALA SI' M NER
240L

TEAVA CANAL PVC D. 110x3, 2nm CU
MJFA SN4

OTEL LAT LAM NAT LA CALD S 395
OL37-IN LT= 40 X 6

Teava nefiletata de otel zincat
D2 1/2"

TABLA CONSTRUCTI | MECANI CE S901 4
X1000X2000 OL37- 1K

PLACUTA CUPAL 50X50X0, 8MM

BANDA OTEL 40X4 ZN

SIRVA MOALE OBI SNUITA D= 1,12
032 S 889

SIRVA MOALE OBI SNUITA D= 2,5 032
S 889

RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA UL
$482 DN 50 2 ZN

NI PLU FONTA MAL N8 S 478 DN 50 2
ZN DS

ROBI NET DE TRECERE CU SFERA
PENTRU APA, TIPFI - FI CUD = 2"
@LANSA PLATA LI BERA OTEL PT PEHD|
DN 80/ PE D90 MM

@LANSA PLATA LI BERA OTEL PT PEHD|
DN 100/ PE D110 MM

@LANSA PLATA LI BERA OTEL PT PEHD|
DN 125 COD 66402009

CONDUCTOR AF -750 1X 25 S 5699
CONDUCTOR AFY 1X 6 S 6865
CONDUCTOR MYF 2,5 S 9108

Papuc al umi niu PA16

Cem de legatura electrica CLE 1

-M

SURUB CAP HEXAGONAL PRECI S M 16 X|
75 GR 5.8 $4272

SURUB CAP HEXAGONAL PRECI S M 16 X|
80 GR 5.8 $4272

SURUB CAP HEXAGONAL PRECI S M 16 X|
90 GR 5.8 $4272

SURUB CU CAP HEXAGONAL MLOX50 ZN
SURUB CAP HEXAGONAL SEM PRECI S M
12X 40 GR 5.8 S 6220

SURUB CAP HEXAGONAL SEM PRECIS M
12X 40 GR 8.8 S 6220

SURUB CAP HEXAGONAL GROSCLAN M
12X 40 GR 4.8 S 920

Pl ULI TA HEXAGONALA MLO ZN

PIULI TA HEXAGONALA SEM PRECI SA
S6218 OL37 M 12

Pl ULI TA HEXAGONALA SPREC S4071
037 M 16

SAI BA GROSI ERA PLATA PENTRU METAL
M 14 OL34 S 1388

SAI BA PLATA PENTRU MLO ZN
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exclusiv TVA
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(tone)
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0.000
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095
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5883977
5886942

5887001
5900530
5904512
6001678
6002150
6100022

6103270
6103581

6105113
6200535
6200755
6201084
6202612
6202727
6202806

6202818

6202820
6309886

6310108
6311528
6311695

6311877
6313306

6607587

6607599

6621533
6716948
6716953
6718465
6718520
6719093

6719826
6827395

7000272
7001049

7002117

SAI BA GROWER PENTRU MLO ZN
CUE CU CAP CONC TIP A1 3 X 70
034 S 2111

CUE CU CAP CONIC TIP Al 4 X100
034 S 2111

SI RMA SUDURA OBI SNUI TA S1126 S10
COLACI D= 1,00

OXI GEN TEHNI C GAZCS | MBUTELI AT

STAS 2031 CLASA A

HI RTIE SLEFU T USCATA STICLA FO
23X30 GR 40 S1581

PANZA DUBLA PENTRU FI ERASTRAU
MANUAL

M NI UM DE PLUMB TIP NS STAS 429-
67

VOPSEA RCSIE V. 231-2 NTR 90-80
VOPSEA GRI CENUSI U V. 841-1 NTR 90
-80

LAC PENTRU SASIURI L. 903-60 STAS
3474-80

BENZI NA DE EXTRACTI E TIP 80/120 §
45

PETRCL DI STILAT TIP 0/200 NP-NID
767

ULEl EMULSI ONABI L PENTRU
DECOFRARE BETCANE S11382

UNSCRI  CONSI STENTE DE UZ GENERAL
U100 CA 4 S 562

ENERG E ELECTRI CA LA CONTOR
PENTRU CONSUMATORI  FORTA

APA | NDUSTRI ALA PENTRU LUCRARI
DRUMURI SI TERASAMENTE I N

Cl STERNE

APA | NDUSTRI ALA PENTRU MORTARE Sl
BETOANE DELA RETEA

APA POTABI LA

CONFECTI I METALI CE | NGLOBATE IN
BETON

DULAP METALI C PENTRU SPRI JI NI REA
SAPATURI | 50X200X3000MVI

SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTI |
DIN LEMN LAT, 65- 90MM L. 200- 300MV
CIRJA M CA DI N TEAVA OTEL

LAM NATA LA CALD D=42X3MV L=1, 10
BRATARA DUBLA 2 CIRJE M Cl 180GRD|
DI BLU METALI C CU AUTOFREZARE
PENTRU SURUB M 8

GARNI TURA ETANSARE PLAN PN 6/ 2,5
DI AVETRU= 100 M 100-500 G2X4
S1733

GARNI TURA ETANSARE PLAN PN 6/ 2,5
DI AVETRU= 125 M 100-500 G2X4
S1733

BANDA | ZOLATCARE DI N PI NZA

CAUCI UCATA TI P PC 10MX20MV S 3658
FOLIE DE PVC GROSI ME= 0,8 NTR
9001- 80

BANDA AVERTI ZOARE | NSCRI PTI ONATA
DIN PVC 250MVI LATI ME

FI SIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM
STAS 8737-70

BANDA P.V.C. TIP STERLING 20 X 0,
5 W

DI STANTI ER DI N MASE PLASTI CE
PENTRU PQZI TI ONARE ARMATURI | N
BETON PENTRU GRI NZI

BANDA AVERTI ZOARE NEI NSCRI PTI ONAT
A DIN PVC 250MM LATI ME

SPRAI'T METALI C TELESCOPI C 0, 8MV
(8TF) PENTRU SPRIJINI R LUNG 0, 60
-1,50M $

PROCURARE S| MONTARE ANCORE

CH M CE DN=16MV

CONFECTII METALI CE : BALAMALE ;

I NCUETORI ; CAPACE STALPI; ROTI
RULANTE PORTI; OPRITORI PORTI
ROBINET DE GOLI RE CU PORTFURTWN 1

1/ 4"
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7002224
7002317

7002564
7002709

7100113

7100260
7108007
7108021
7108110

7108403 Ap

7108474
7108710

7108714
7108783
7108789
7203807
7204203
7204435
7301154

7306661
7308164

7309637
7312440

7322897
7322926

7325046
7333951

7334840
7343803
7345967
7358315

7399999

VEMBRANA PROTECTI E CU CRAMPOANE
DIN PE

CAPAC COWPCZI T CARCSABIL CLASA D
(40T)

Pl ESA DE TRECERE ETANSA LA CAM NE|
Camin beton canal i zare Dn800mm cu
canera de |ucru Dn1000mm H=2. 0-2
5m el ement baza; el ement drept cu
scari din alumniu si protectie
plastic;el ement tronconic cu
scari din alumniu si protectie
plastic; inel aducere la cota
garnituri etansare

ROBI NET CU SERTAR PANA CAUCI UCATA|
DN 100 W

BANDA AVERTI ZOARE CU FIR METALIC
Cinment M0 in saci

Nisip sortat nespalat 0-3mm

Bile, nanele D=15-18cm

a
Placa din beton 520x420x70mm
Mifa din PEHD ptr. el ectrofuziune
Dext =50mm

Mifa din PEHD ptr. el ectrof uzi une
Dext . =110mM
Material marunt - dicloretan,

apa, carpe, abrazive
Material marunt - cuie, sarma
suruburi, scanduri, apa, scoabe
ARBUSTI CU GHI MPI - ROZA CANI NA
PESTE 6, 0MM LA COLET

PAIE IN SNOPI D 8-16 MM LUNG DE
70-80 CM

SEM NTE DE PLANTE GRAM NEE PERENE|
(PM

ALCOOL TEHNIC DE 94 GRD M A-NI 614
-61

BUMBAC DE STERS

CARBURA CALCI U TEHNI CA ( CARBI D)
STAS 102-63

CLORAM NA B

CUTIE CU ECLI SA DE SEPARATLE
SIMBOL CES

FRINGH E CI NEPA 9-16 MM

FRINGH E GUDRONATA DI N FUI OR DE
Cl NEPA

HARTI E ABSORBANTA

PI'NZA NEALBI TA DE BUMBAC LATI ME
0, 90M STAS 322-49

PLUMB RAFI NAT MARCA PB4 (PB TC 2)
99, 96

ROGQJINI DI N PAPURA 1, 8X1, 8M
SOLUTI E UNGUENTA

PLACA H DRANT 520X420X 70MM DI N
BETON

MATERI AL MARUNT
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Pret unitar
exclusiv TVA
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Val oare
exclusiv TVA
RON

Ohertant

(tone)
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Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: UTILITATI AFERENTE BLOCULU ANL, ORASUL VI DELE

Devize: 228102 228103 228104 228204 228505 228508 228602 228702 228802 245901
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BETONI ST

DRENOR CANALI ST

DULGHER CONSTRUCTI |

FI ERAR BETON

FI NI SOR TERASAVENTE

| NSTALATOR ELECTRI CI AN

| NSTALATOR SANI TAR

| NSTALATOR | NCALZI RE

| NSTALATOR ALI MENTARE CU APA
| ZOLATOR H DRCFUG

| ZOLATOR TERM C

MONTATOR PREFABRI CATE BETON
MZAI CAR

PAVATOR

ZUGRAV VCPS| TOR

ZI DAR

SAPATCR

MUNCI TOR DESERVI RE C-TI . MONTAJ
ELECTRI CI AN LINI'l ELECTRI CE AERI ENE
ELECTRI Cl AN CABLURI SUBTERANE
ELECTRI Cl AN PCST TRAFO
ELECTRI CI AN AUTOVATI ZARE
LACATUS CONSTRUCTII METALI CE
LACATUS MECANI C | NTRETI NERE-
REPARATI |

SUDCR ELECTRIC

MONTATOR CONSTRUCTI | METALI CE
MUNCI TOR DESERVIRE C-TI1 MASINI
PEI SAG ST

MUNCI TOR DESERVI RE GOSPCDARI E
COMUNALA

LACATUS CONSTRUCTI | METALI CE-B
MUNCI TOR | NCARCARE- DESCARCARE
MATERI ALE

TOTAL

Consunuri (om ore)
cu manopera directa

115.

411.
255.

Tarif mediu
RON ora

FORMULAR C7

Ofertant

100%




FORVMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: UTILITATI AFERENTE BLOCULU ANL, ORASUL VI DELE

Devize: 228102 228103 228104 228204 228505 228508 228602 228702 228802 245901
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26

MOTOCOMPR CU 2 Cl OCANE DE ABATAJ 4,0
-5,9 MUMN

Cl OCAN PNEUM ( EXCLUSI V CONSUM AER) 8
-15 KG

GRUP TERM C DE SUDURA 28- 35KW
PRESA PENTRU PAPUCI

ELECTROPOVPA MONCETAJ. DE JOASA PRES.
PT. APA 8, 1- 14, 9KW

EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERM C

( BULDCEXCAVATOR) 0, 21- 0, 39MC
BULDCOZAR PE SENI LE 65- 80CP

VI BRATOR DE | NTERI OR PT. BETON

ACTI ONAT, ELECTRI C 0, 9- 1, 5KW
COVPACTOR STATI C AUTCPRCP. , CU
RULOURI ( VALTURI ), R8- 14; DE 14TF
PLACA VI BRATOARE CU MOTOR ARDERE

| NTERNA SUB 10CP 650- 700KGF

MAS. AUTOMATA DE TAI AT S| | NDRET. CT.
BET. ACT. EL. D=3-20MV 5-10

STANTA ELECTRI CA DE TAI AT OTEL-
BETON, DI AM PI NA LA 40 W

MASI NA DE FASONAT OTEL- BETON D=PI NA
LA 40MV 2, 2KW

AUTOLAB. MBI L PT. VERI FI CARI

ELECTRI CE PE AUTO 3T

AUTOLAB TIP LM3 AUTO 5T PT. VERIF.
CENTRALE SI STATII ELECT.

AUTOC!I STERNA CU DI SP. DE STRCP CU M
AJ. 5-8T

AUTOTELESCOP TB-26 MONTAT PE AUTO
ZI L-157 9T

TROLI U ELECTRIC 3, 1-5TF

MACARA DE FEREASTRA 0, 15TF

MACARA PE PNEURI PINA LA 9, 9TF
MACARA PE PNEUR 20-29, 9TF
AUTOMACARA 5TF, HVA=6, 5M DESCH DERE
MAX=5, 5M

AUTOVACARA 6- 9, 9TF CU BRAT CU
ZABRELE

BOB ELEVATCR MOBI L CU ELECTROMOTCR
DE 4,5 KW

APARAT DE TRACTIUNE (TIRFOR) 1,5 TF
Masi na de sudura PE cu toate
accesoriile

Consunur i
ore de functionare
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ora functionare

Ohertant




FORMULAR C9

Lista consunurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: UTILITATI AFERENTE BLOCULU ANL, ORASUL VI DELE

Devize: 228102 228103 228104 228204 228505 228508 228602 228702 228802 245901

Transport auto (total) din care, pe
categori

1.001

1. 002

1.003

1.004

1. 005

1. 006

TRA01A05

TRANSPORTUL RUTI ER AL

MATERI ALELOR, SEM FABRI CATELOR
CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5
KM

TRA01A05P

TRANSPORTUL RUTI ER AL

PAM NTULU SAU MOLOZULUK CU
AUTOBASCULANTA DI ST.= 5 KM
TRA01A10

TRANSPORTUL RUTI ER AL

MATERI ALELOR, SEM FABRI CATELOR
CU AUTCBASCULANTA PE DI ST. =
10 KM

TRA02A10

TRANSPORTUL RUTI ER AL

MATERI ALELOR, SEM FABRI CATELOR
CU AUTCCAM ONUL PE DI ST.= 10
KM

TRA05A05

TRANSPORT RUTI ER MATERI ALE
SEM FABRI CATE CU AUTOVEHI C.
SPECI ALE( Cl STERNA, BETON. ETC)
PE DIST.DE 5

TRAO6A10

TRANSPORTUL RUTI ER AL
BETONULU - MORTARULUI CU
AUTOBETONI ERA DE 5, 5SMC DI ST
=10KM

Transport pe cale ferata (total)
din care, pe categori

Elenente rezultate din analiza lucrarilor
ce urmeaza a fi executate

tone
transportate

230. 600

60. 000

8.670

2.270

40. 900

km
par cur si

ore de
functionare

Tarif unitar
RON

tona

Ohertant
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FORMULAR F1
OBl ECTIV PROI ECTANT
UTI LI TATI AFERENTE BLOCULUI ANL, ORASUL VI DELE BOVACA PRO ECT SRL

CENTRALI ZATCRUL
cheltuielilor pe obiectiv

4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora
4,1.001 OB 1. RETELE APA POTABI LA

4.1.002 OB.2.RETELE CANALI ZARE

4,1.003 0B.3.DRUMURI, PLATFORMVE, ALEl

4.1.004 OB 4. AVENAJARI SPATI| VERZI

4,1.005 OB.5. S| STEMATI ZARE VERTI CALA

4.1.006 OB.6.RETELE | LUM NAT PUBLIC

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.1.001 ORGANI ZARE DE SANTI ER

Proi ect ant
BOVACA PROECT SRL

Execut ant

Val oar ea
cheltuielilor
pe obi ect
(exclusiv TVA)




FORMULAR F2
OBl ECTIV

UTI LI TATI AFERENTE BLOCULUI ANL, ORASUL VI DELE

- 01 -

PROI ECTANT
BOMACA PRO ECT SRL

CENTRALI ZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBI ECT: (B. 1. RETELE APA PQTABI LA

'y
cap. / subcap.
deviz general

Execut ant

228102 Bransanent apa potabila
228103 Dezafectare canal termic subteran
228104 Rel ocare retele apa potabila

Procurare . . _ _ .
Uilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita nmontaj

Proi ect ant
BOVACA PRO ECT SRL

Val oar ea
(exclusiv TVA)




FORMULAR F2
OBl ECTIV

UTI LI TATI AFERENTE BLOCULUI ANL, ORASUL VI DELE

- 01 -

PROI ECTANT
BOMACA PRO ECT SRL

CENTRALI ZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBI ECT: (B. 2. RETELE CANALI ZARE

'y
cap. / subcap.
deviz general

Execut ant

Procurare . . _ _ .
Uilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita nmontaj

Proi ect ant
BOVACA PRO ECT SRL

Val oar ea
(exclusiv TVA)




FORMULAR F2
OBl ECTIV

UTI LI TATI AFERENTE BLOCULUI ANL, ORASUL VI DELE

- 01 -

PROI ECTANT
BOMACA PRO ECT SRL

CENTRALI ZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBI ECT: (B.3.DRUMURI, PLATFCRME, ALEl

'y
cap. / subcap.
deviz general

Execut ant

228505 Alei pietonale
228508 Platforma gunoi

Procurare . . ' ‘ .
Uilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Proi ect ant
BOVACA PROECT SRL

Val oar ea
(exclusiv TVA)




FORMULAR F2
OBl ECTIV

UTI LI TATI AFERENTE BLOCULUI ANL, ORASUL VI DELE

- 01 -

PROI ECTANT
BOMACA PRO ECT SRL

CENTRALI ZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBI ECT: (B.4. AVENAJAR SPATII VERZI

'y
cap. / subcap.
deviz general

Execut ant

Procurare . . _ _ .
Uilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita nmontaj

Proi ect ant
BOVACA PRO ECT SRL

Val oar ea
(exclusiv TVA)




FORMULAR F2
OBl ECTIV

UTI LI TATI AFERENTE BLOCULUI ANL, ORASUL VI DELE

- 01 -

PROI ECTANT
BOMACA PRO ECT SRL

CENTRALI ZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBI ECT: (B. 5. SI STEMATI ZARE VERTI CALA

'y
cap. / subcap.
deviz general

Execut ant

Procurare . . _ _ .
Uilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita nmontaj

Proi ect ant
BOVACA PRO ECT SRL

Val oar ea
(exclusiv TVA)




FORMULAR F2
OBl ECTIV

UTI LI TATI AFERENTE BLOCULUI ANL, ORASUL VI DELE

- 01 -

PROI ECTANT
BOMACA PRO ECT SRL

CENTRALI ZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBI ECT: (B. 6. RETELE | LUM NAT PUBLIC

'y
cap. / subcap.
deviz general

Execut ant

Procurare . . _ _ .
Uilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita nmontaj

Proi ect ant
BOVACA PRO ECT SRL

Val oar ea
(exclusiv TVA)




Persoana juridica achizitoare Formularul F3
PRIMARIA VIDELE

Obiectivul: 0245 45000000 UTILITATI AFERENTE BLOCULUI
ANL, ORASUL VIDELE
Obiectul: 0001 45000000 OB.1.RETELE APA POTABILA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 228102 Bransament apa potabila

Categoria de lucrari: 0100

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN
= ARTTICOL PU UTI VAL UTI
= PU TRA VAL TRA
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTATL
001 TSAQ7C1 M.C. 4.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M, T.TARE

002 TsDO1C1l M.C. 4.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

003 TSDO4Al M.C. 4.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

004 ACEO8Al M.C. 1.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

005 TRAO1A05P TONA 1.800
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

006 TRAO1AlO TONA 1.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

007 TRI1AAQ1C2 TONA 1.800
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE ST
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

008 TRBO1C12 TONA 1.600
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 20M
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009 ACALl1Al# M 5.000
MONT.IN PAMANT A TEVILOR DIN POLIETILENA
DE INALTA DENS.,DESTINATE ALIM.CU APA,
ASAMB.PRIN SUDARE

009 3270576 M 5.075
TEAVA PENTRU ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE
APA PE100 SDR17 PN10 DN 50X3.0

009 7108710 BUC. 2.000
Mufa din PEHD ptr. electrofuziune Dext=
50mm

009 7100260 ML. 5.000
BANDA AVERTIZOARE CU FIR METALIC

010 SFO5A1 M 5.000
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI
SPALAT COND.DE APA,DIN TUB FONTA PRES.
AVIND D=50-80MM

011 ACF1l1Cl# ML. 5.000
SPALAREA COND.DIN PVC,FONTA,AZBOCIMENT,

POLIETILENA,ETC.DE APA POTABILA 20-75MM

DUPA MONT.SI IMBI

012 ACAl7Al BUC. 8.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA
PINA LA INC. 10 K

012 3270908 BUC. 1.000
RACORD <WATERKIT> COMPRESIUNE D. 50X2"
FE

012 4123367 BUC. 2.000
NIPLU FONTA MAL N8 S 478 DN 50 2 ZN DS

012 4204424 BUC. 2.000
ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA,
TIP FI - FI CU D = 2"

012 3272414 BUC. 1.000
CONTOR APA MULTIETAJAT CU MECANISM UMED
, DEBIT NOMINAL 15 MC/H, DEBIT MAXIM
30MC/H, D.2"
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012 4121785 BUC. 2.000
RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA Ul S482 DN
50 2 ZN

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

—CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

BOMACA PROIECT SRL
DEVIZIER
ing.ec.Mierlea Elena

TOTAL

TOTAL
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Persoana juridica achizitoare Formularul F3
PRIMARIA VIDELE

Obiectivul: 0245 45000000 UTILITATI AFERENTE BLOCULUI
ANL, ORASUL VIDELE
Obiectul: 0001 45000000 OB.1.RETELE APA POTABILA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 228103 Dezafectare canal termic subtera
n

Categoria de lucrari: 0100

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN
= ARTTICOTL PU UTI VAL UTI
= PU TRA VAL TRA
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTATL
001 TsCO02Al 100 MC. 0.400

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.

1

002 IzJ12Al MP. 193.000
DESFACEREA IZOLATIILOR TERMICE DE ORICE
FEL

003 RPIFO01Al MP. 440.000

GOLIRE INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA

*

004 RPIC57M1 M 220.000
DEMONT.TEVI OL.FARA SUD.PT.CONSTR.MONT.

PRIN SUDURAIN COND.DISTRIB.AMPLASATE IN

CANALE 108X4 MM

005 RPCTO9H1 M.C. 25.000
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.
ARM.SI SIMPLU EXEC.F

006 TRI1AAQ1C2 TONA 47.000
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE ST
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

007 TRAO01AO05 TONA 47.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.

008 TsDO1Cl M.C. 40.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
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009 TsSDO4cC1l M.C. 40.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.NECOEZIV

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

—CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
BOMACA PROIECT SRL
DEVIZIER
ing.ec.Mierlea Elena

TOTAL

TOTAL



228104 pag

6

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
PRIMARIA VIDELE

Obiectivul: 0245 45000000 UTILITATI AFERENTE BLOCULUI
ANL, ORASUL VIDELE
Obiectul: 0001 45000000 OB.1.RETELE APA POTABILA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 228104 Relocare retele apa potabila

Categoria de lucrari: 0100

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN

= ARTTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 TSAO7Cl M.C. 23.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M, T.TARE

002 TsCO02Bl1 100 MC. 0.350
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.
2

003 TsDO1Cl M.C. 29.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

004 TSDO2Al 100 MC. 0.290
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.
CU GROS.DE 15-20C

005 TSDO4Al M.C. 0.570
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

006 TSEO2C1 100 MP. 0.480
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.
TARE

007 ACEO8AlL M.C. 15.000

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

008 TRAO1AO05P TONA 27.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM
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009 TRAO1AlO TONA 24.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

010 TRI1AAQ1C2 TONA 27.000
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE ST
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

011 TRBO1C11 TONA 24.000
"RANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 10M

012 ACAI1Al# M 60.000
MONT.IN PAMANT A TEVILOR DIN POLIETILENA
DE INALTA DENS.,DESTINATE ALIM.CU APA,
ASAMB.PRIN SUDARE

012 7108714 BUC. 19.000
Mufa din PEHD ptr.electrofuziune Dext.=
110mm

012 3270402 M 61.200
TEAVA APA PE 100 SDR 17 PN 10 DN 110 MM

012 7100260 ML. 60.000
BANDA AVERTIZOARE CU FIR METALIC

013 ACAI1Al# M 9.000
MONT.IN PAMANT A TEVILOR DIN POLIETILENA
DE INALTA DENS.,DESTINATE ALIM.CU APA,
ASAMB.PRIN SUDARE

013 3270519 BUC. 4.000
MUFA ELECTROSUDABILA D.125

013 3270724 M 9.135
TEAVA PENTRU ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE
APA PE100 SDR17 PN10 DN 125X7.4

013 7100260 ML. 9.000
BANDA AVERTIZOARE CU FIR METALIC
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014 SF05B1 M 69.000
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI
SPALAT COND.DE APA,DIN TUB FONTA PRES.
AVIND D=100-125MM

015 ACF11D1# ML. 69.000
SPALAREA COND.DIN PVC,FONTA,AZBOCIMENT,

POLETILENA,ETC.DE APA POTABILA 80-110MM

DUPA MONT.SI IMBI

016 ACAl7Al BUC. 8.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA
PINA LA INC. 10 K

016 3270736 BUC. 6.000
CAPAT FLANSA PE100 D 110 SDR17

016 3270735 BUC. 2.000
CAPAT FLANSA PE100 D 125 SDR17

017 ACAl9Cl BUC. 8.000
IMBINARE CU FLANSE LIBERA TUBURI PIESE
LEG SI ARMATURI LA COND.PRES. DIN
POLIESTERI ARMATE DN 10

017 6607587 BUC. 8.080
GARNITURA ETANSARE PLAN PN 6/2,5
DIAMETRU= 100 M 100-500 G2X4 S1733

017 4427269 BUC. 8.000
@FLANSA PLATA LIBERA OTEL PT PEHD DN 100
/ PE D110 MM

017 5801916 BUC. 64.000
SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X 80 GR.
5.8 54272

018 ACA19D1 BUC. 2.000
IMBINARE CU FLANSE LIBERA TUBURI PIESE
LEG SI ARMATURI LA COND.PRES. DIN
POLIESTERI ARMATE DN 12

018 6607599 BUC. 2.020
GARNITURA ETANSARE PLAN PN 6/2,5
DIAMETRU= 125 M 100-500 G2X4 S1733
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018 4427310 BUC. 2.000
@FLANSA PLATA LIBERA OTEL PT PEHD DN 125
COD 66402009

018 5801916 BUC. 16.000
SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X 80 GR.
5.8 s4272

019 ACE09D1 BUC. 5.000
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE
MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE
CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 1

019 7100113 BUC. 5.000
ROBINET CU SERTAR PANA CAUCIUCATA DN 100
MM

020 ACAlOoCl BUC. 10.000
IMBINARE CU FLANSE LIBERA TUBURI PIESE
LEG SI ARMATURI LA COND.PRES. DIN
POLIESTERI ARMATE DN 10

020 6607587 BUC. 10.100
GARNITURA ETANSARE PLAN PN 6/2,5
DIAMETRU= 100 M 100-500 G2X4 S1733

020 4427269 BUC. 10.000
@FLANSA PLATA LIBERA OTEL PT PEHD DN 100
/ PE D110 MM

020 5801954 BUC. 80.000
SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X 90 GR.
5.8 54272

021 ACEO9El BUC. 1.000
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE
MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE
CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 1

021 3270723 BUC. 1.000
ROBINET SERTAR PANA CAUCIUCAT PN10 DN
125

022 ACA19D1 BUC. 2.000
IMBINARE CU FLANSE LIBERA TUBURI PIESE
LEG SI ARMATURI LA COND.PRES. DIN
POLIESTERI ARMATE DN 12
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022 6607599 BUC. 2.020
GARNITURA ETANSARE PLAN PN 6/2,5
DIAMETRU= 125 M 100-500 G2X4 S1733

022 4427310 BUC. 2.000
@FLANSA PLATA LIBERA OTEL PT PEHD DN 125
COD 66402009

022 5801916 BUC. 16.000
SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 16 X 80 GR.
5.8 54272

023 ACEO9Al BUC. 1.000
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE
MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE
CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 5

023 7002117 BUC. 1.000
ROBINET DE GOLIRE CU PORTFURTUN 1 1/4"

024 RPIC38E# BUC. 16.000
TAIEREA,CU FLACARA OXIACETILENICA, TEVI
DE OTEL,PT CONSTRUCTII,D=102X4-114X4 MM

025 RPIC38F# BUC. 4.000
TATIEREA,CU FLACARA OXIACETILENICA, TEVI
DE OTEL,PT CONSTRUCTII,D=124X4-132X4 MM

026 $17126 BUC. 3.000
Camin 1.5x1.5x1.5-prefabricat

-DESCRTIERE:

>>> componenta 001

026 TSA01B1 M.C. 4.500
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.MIJLOCIU*

>>> componenta 002

026 TSCO2Al 100 MC. 0.660
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.
1

>>> componenta 003

026 TSA07B1 M.C. 18.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.STI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU
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>>> componenta 004

026 TSDO1B1 M.C. 60.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN MIJL.

>>> componenta 005

026 TSDO04B1 M.C. 60.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV

>>> componenta 006

026 TRBO1C11 TONA 57.000
"RANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 10M

>>> componenta 007

026 TRI1AAO1C2 TONA 57.000
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

>>> componenta 008

026 TRAOLAO0S5P TONA 57.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

>>> componenta 009

026 TSFO07B1 MP. 87.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.LAT.
INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.SUB 4M;0,21-0,
6M INTRE DULAPI

>>> componenta 010

026 CA01D1 M.C. 1.500
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

>>> componenta 011
026 2100945 M.C. 1.512
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

>>> componenta 012

026 CF12Al1 MP. 36.000
TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE
IMPERMEABILE LA CUVE,BAZINE, REZERVOARE,
ETC.PRESIUNEA APEI<2DAN/C

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: -50.0%

UTI.:

o
(@]
oe
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>>> componenta 013
026 3271328

KG 108.000

MORTAR HIDROIZOLANT BICOMPONENT

>>> componenta 014
026 IZFO6Al

MP. 45.000

HIDROIZOLATII EXECUTATE LA RECE LA
ACOPERISURI CU PANTE PESTE 40%

** SPORURI ** MAT.:

>>> componenta 015
026 7002224
MEMBRANA PROTECTIE

>>> componenta 016
026 ACAl7Al

PIESA LEGATURA DIN
FIBRE STICLA AVIND
PINA LA INC. 10 K

>>> componenta 017
026 7002564

-100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
MP. 49.500

CU CRAMPOANE DIN PE
BUC. 9.000

POLIESTERI ARMATE CU
GREUTATEA PE BUCATA

BUC. 9.000

PIESA DE TRECERE ETANSA LA CAMINE

>>> componenta 018
026 TSA24B1

EPUIZAREA MEC.A APEI
INFILTR.PUTERNICE CU

DE 8,1-14KW

>>> componenta 019
026 CPleA#

Montarea elementelor

beton armat,de tip
canale (termice,
cablaje etc.)

** SPORURI ** MAT.

>>> componenta 020
026 AUT6731

ORA 24.000
DIN SAP.IN TEREN CU
ELECTROPOMPA DE APA

BUC. 3.000
prefabricate din
L si tip U,pentru

pentru termoficare, de

MACARA PE PNEURI 20-29,9TF

>>> componenta 021
026 7002317

CAPAC COMPOZIT CAROSABIL CLASA D

: 0.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%
ORA 6.000
BUC. 3.000
(40T)
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>>> componenta 022

026 3272942 BUC. 3.000
CAMIN DE VANE PREFABRICAT 1,50X1,50X1,
50M

027 ACEO1B1 BUC. 2.000
HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVIND D:
100 MM

027 7324340 BUC. -2.000
HIDRANT SUBTERAN INCENDIU CORP FONTA DN
100 S 695

027 7313107 BUC. -2.000
CUTIE PROTECTIE FONTA PENTRU HIDRANT
SUBTERAN RAMA SI CAPAC DN 100

027 4108068 BUC. -2.000
COT CU PICIOR FLANSA SI MUFA PN 10 S1875
DN= 100

027 3270530 BUC. 2.000
COT CU PICIOR HIDRANT DN8O

027 3270186 BUC. 2.000
HIDRANT SUPRATERAN FONTA DN 80 H1=1,50

028 ACAl7Al BUC. 14.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA
PINA LA INC. 10 K

028 3270941 BUC. 2.000
TEU REDUS PE100 D 110/90 SDR17 INJECTAT

028 3270517 BUC. 4.000
MUFA ELECTROSUDABILA D. 90

028 3270518 BUC. 4.000
MUFA ELECTROSUDABILA D.110
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028 3270685 BUC. 2.000
CAPAT FLANSA PE100 D 90 SDR17

028 4427221 BUC. 2.000
@FLANSA PLATA LIBERA OTEL PT PEHD DN 80/
PE D90 MM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

—CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

BOMACA PROIECT SRL
DEVIZIER
ing.ec.Mierlea Elena

TOTAL

TOTAL
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Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA VIDELE

Obiectivul: 0245 45000000 UTILITATI AFERENTE BLOCULUI

Formularul F3

ANL, ORASUL VIDELE
Obiectul: 0002 45000000 OB.2.RETELE CANALIZARE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 228204 Retele canalizare menajera

Categoria de lucrari: 0100

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN
ARTTICOL PU UTI VAL UTI =
PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 ACDIOAL# ML. 20.000

MONT.TUB.ROPAFS PTR.SCURGERE LIBERA,DIN
POLIESTERI ARMATI CU FIBRE DE STICLA
PRIN INFAS.SAU CENT

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0%

ASIM.MONTARE TEAVA PVC DN250MM

001 3415759 M 20.400
TEAVA CANAL PVC D.110x3,2mm CU MUFA SN4

002 7100260 ML. 20.000
BANDA AVERTIZOARE CU FIR METALIC

003 SFO05B1 M 20.000
EFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.SI
SPALAT COND.DE APA,DIN TUB FONTA PRES.
AVIND D=100-125MM

004 ACF11D1# ML. 20.000
SPALAREA COND.DIN PVC,FONTA,AZBOCIMENT,

POLETILENA,ETC.DE APA POTABILA 80-110MM

DUPA MONT.SI IMBI

005 TSAQ7C1 M.C. 14.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M, T.TARE

006 TSAl4cCl M.C. 7.000
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1l,5-6M CU
SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M, T.TARE

007 TsDO1Cl M.C. 14.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

UTI.:

(@)
oe
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008 TSDO4Al M.C. 14.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

009 TSEO2C1 100 MP. 0.140
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.
TARE

010 TSFO5B1 MP. 20.000
SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.
INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,21-0,
6M INTRE DULAPI

011 ACEO8Al M.C. 6.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

012 ACEl6Al M 20.000
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR
METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.
CONDUCTE

013 TRAO1AQ05P TONA 11.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

014 TRAO1AlO TONA 9.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

015 TRBO1C11 TONA 9.600
"RANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 10M

016 TRI1AAQ1C2 TONA 11.000
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE ST
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

017 CPO1B# BUC. 2.000
Montare fundatii pahar partial pref la
ctii ind si agrozootehnice cu paharul
prefabricat si radierul turnat monolit,
avand volumul
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017 7002709 BUC. 2.000
Camin beton canalizare Dn800mm,cu camera
de lucru Dnl000mm;H=2.0-2.5m; element
bazaj;element drept cu scari din aluminiu
si protectie plastic;element tronconic
cu scari din aluminiu si protectie
plastic; inel aducere la cota; garnituri
etansare

018 ACDI16AL# BUC. 2.000
MONT.PIESELOR DE LEG.,DIN POLIESTERI
ARMATI CU FIBRE DE STICLA,GREUT.=1-50KG

018 3270393 BUC. 2.000
PIESA DE TRECERE PRIN CAMIN PVC-BETON D.
110MM L=240MM

019 ACEOS8D1# BUC. 2.000
MONT .CAPACELOR CU PIESA SUPORT DIN BETON
ARMAT, CIRC.SAU PATRATE,LA CAMINELE DE
VIZIT.ALE INST.DE

019 7002317 BUC. 2.000
CAPAC COMPOZIT CAROSABIL CLASA D (40T)

020 SB28B# BUC. 1.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA,
AVAND DIAMETRUL IESIRII DE 75 MM

020 3272941 BUC. 1.000
SIFON DE PARDOSEALA IESIRE VERTICALA DIN
PP DN 110 MM

021 RPCG29D# MP. 1.000
SPARGERI MANUAL, PT CREARE GOLURI IN
ZIDARII

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

—CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

TOTAL
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Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
BOMACA PROIECT SRL
DEVIZIER
ing.ec.Mierlea Elena

TRANSPORT

TOTAL
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Persoana juridica achizitoare Formularul F3
PRIMARIA VIDELE

Obiectivul: 0245 45000000 UTILITATI AFERENTE BLOCULUI
ANL, ORASUL VIDELE
Obiectul: 0005 45000000 OB.3.DRUMURI, PLATFORME, ALEIL

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 228505 Alei pietonale

Categoria de lucrari: 0100

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN

= ARTTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 TSAO01Cl M.C. 13.100

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0, 6M T.TARE

002 TRI1AAQ01C1 TONA 23.600
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

003 TRAO1A05P TONA 23.600
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

004 TsDO1Cl M.C. 13.100
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

005 DAO6GAL M.C. 9.780
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

007 DE11Al M 75.600
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C

007 2100945 M.C. 1.512
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

008 TRAO01AlO TONA 21.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.



228505 pag 20
009 TRAO5A05 TONA 2.270
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC)PE DIST.DE 5
010 DE14A1 MP. 65.200
PLACI PREF BETON LA TROT DE FUND BETON
10 CM GROS PRIN INTERMEDIUL A 2 CM MORT
CIM INCL ROSTUIRE
010 3272944 MP. 66.178
PAVELE AUTOBLOCANTE 110X220X40MM
010 2100969 M.C. 6.520
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622
010 2101183 M.C. 1.304
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030
011 TRAO2A10 TONA 8.670
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.
012 TRAO6AILO TONA 22.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5, 5MC
DIST. =10KM
013 DE10A1l M 10.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 M
013 2100945 M.C. 0.450
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622
014 TRAOGAIOQ TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5, 5MC
DIST. =10KM
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice

Detaliere transporturi:
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-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

—CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

BOMACA PROIECT SRL
DEVIZIER
ing.ec.Mierlea Elena

TOTAL
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Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA VIDELE

Formularul F3

Obiectivul: 0245 45000000 UTILITATI AFERENTE BLOCULUI
ANL, ORASUL VIDELE
Obiectul: 0005 45000000 OB.3.DRUMURI, PLATFORME, ALEI
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 228508 Platforma gunoi
Categoria de lucrari: 0100
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN
= ARTTICOTL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. OTAL =
001 TSAO01Cl M.C. 0.800

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0, 6M T.TARE

002 TSAOZ2ElL M.C. 3.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.MIJL.

003 TsDO1Cl M.C. 0.400
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

004 TSDO4Al M.C. 0.400
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

005 TRBO1C11 TONA 9.000
"RANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 10M

006 TRI1AAQ1C2 TONA 9.000
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

007 TRAO1A05P TONA 9.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

008 CG32D1 M.C. 4.000
UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU
PIATRA SPARTA SI NISIP,COMPACTATE
MECANIC
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009 CA01B1 M.C. 0.500
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

009 2100945 M.C. 0.504
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

010 CAQ02C1 M.C. 4.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

010 2100969 M.C. 4.032
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

011 CG1l8Al MP. 8.000
PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM
GROSIME, IN CIMP CONTINUU FARA
SCLIVISEALA

ASIM.GROSIME 15CM C16/20

011 2100969 M.C. 1.500
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

012 TRAO06ALO TONA 15.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

013 CB10Al MP. 12.000
COFRAJE PT BET IN CUZINETI,FUND PAHAR SI
DE UTILAJE, SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 8MM
INCLUSIV SPIJI

014 ccolcl KG 152.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU
DIST DIN MASE PLASTICE

015 Cz0301A1 KG 152.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM

016 CO07Al M 12.000
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE
STILPI METALICI H= 1,05 M

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0%

UTI.:

(@)
(@)
oe
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016 3271792 BUC. 7.000
STALP METALIC DIN TEAVA RECTANGULARA
60X60X4MM PENTRU IMPREJMUIRE

016 3270636 BUC. 6.000
PANOURI GARD ZINCATE BORDURATE 2000 X
2000 MM

017 CL20C1 KG 46.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENGURI

017 3270445 M 12.000
TEAVA RECTANGULARA 50 X 30 X 3,0

017 7001049 KG 6.000
CONFECTII METALICE : BALAMALE ;
INCUETORI ; CAPACE STALPI; ROTI RULANTE
PORTI; OPRITORI PORTI

018 CL21Al KG 60.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

018 6309886 KG 60.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

019 3272945 BUC. 4.000
COS DE GUNOI CU PEDALA SI MINER 240L

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

—CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

BOMACA PROIECT SRL

DEVIZIER
ing.ec.Mierlea Elena

TOTAL

TOTAL
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Persoana juridica achizitoare Formularul F3
PRIMARIA VIDELE

Obiectivul: 0245 45000000 UTILITATI AFERENTE BLOCULUI
ANL, ORASUL VIDELE
Obiectul: 0006 45000000 OB.4.AMENAJARI SPATII VERZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 228602 AMENAJARE SPATII VERZI

Categoria de lucrari: 0100

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN

= ARTTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 TSHO1lAl 100 MP. 1.830

DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE

002 TSHO3Al M.C. 36.600
EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII
SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII
T.MIJLOCIU

003 TRI1AAQ01C1 TONA 65.900
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE ST
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: -50.0% UTI.: 0.0

oe

004 TRAO1A05P TONA 65.900
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

005 TSHO5C1L MP. 183.000
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA
<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE

20CM
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: -50.0% UTI.: 0.0%
006 TSHO04Bl1 MP. 183.000

MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT
VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN
MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.20C
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: -50.0% UTI.: 0.0

oe

007 TSHO9Al 100 MP. 1.830
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE
ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *
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008 TSH12B1 100 MP. 5.490
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA
CISTERNA

009 TSH24Bl1 BUC. 20.000

PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU
GHIMPI, FARA BALOT

009 7203807 BUC. 20.800
ARBUSTI CU GHIMPI-ROZA CANINA PESTE 6,
OMM LA COLET

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

—CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
BOMACA PROIECT SRL
DEVIZIER
ing.ec.Mierlea Elena

TOTAL

TOTAL
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Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA VIDELE

Formularul F3

Obiectivul: 0245 45000000 UTILITATI AFERENTE BLOCULUI
ANL, ORASUL VIDELE
Obiectul: 0007 45000000 OB.5.SISTEMATIZARE VERTICALA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 228702 Sistematizare verticala

Categoria de lucrari: 0100

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM
= DENUMTIRE
= ARTTICOL

PU MAT VAL MAT
PU MAN VAL MAN
PU UTI VAL UTI
PU TRA VAL TRA

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 TSAO01Cl M.C. 19.600
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE

002 TRI1AAO01C1 TONA 35.300
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE ST
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

003 TRAO1AOS5P TONA 35.300
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM
004 TSDO1C1 M.C. 19.600
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

005 TSEO1C1 100 MP. 0.980
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN TARE

006 TSEO2C1 100 MP. 0.980
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
TARE

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

—CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA
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Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
BOMACA PROIECT SRL
DEVIZIER
ing.ec.Mierlea Elena

TRANSPORT

TOTAL
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Persoana juridica achizitoare Formularul F3
PRIMARIA VIDELE

Obiectivul: 0245 45000000 UTILITATI AFERENTE BLOCULUI
ANL, ORASUL VIDELE
Obiectul: 0008 45000000 OB.6.RETELE ILUMINAT PUBLIC

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 228802 Retele iluminat public

Categoria de lucrari: 0100

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN

= ARTTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 W2GO1lA09 M 50.000

MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,451-0,600 KG/M
CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU
TR.MAN. MONT

001 3271661 M 51.000
CABLURI ELECTRICE CYABY 3X2.5,
7430025003, IPROEB

002 TSAl6D2 M.C. 16.000
SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
UMID.NAT.FARA SPR.CU OBSTAC.LAT.<1M,
ADINC.<1,5M,T.F.TARE

003 TsD18D1 M.C. 16.000
UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
PAM.DIN T.F.TARE

004 W2HO7B1 M 50.000
PROFIL TIP M 1 PENTRU 2 CABLURI DE 1KV
STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC

005 W2HO2A# M 50.000
Profil pentru cable de 1KV cu strat
protector din nisip si banda din PVC pt.
cable - profil M

006 W2J02Al BUC. 1.000
VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU
NOU

007 W2Al6Al BUC. 1.000

STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE
TURNATA TEREN NORMAL
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007 3271523 BUC. 1.000
STALPI METALICI PENTRU ILUMINAT DIN OTEL
ZINAT, H=6M,CU DOUA BRATE DISPUSE LA
180GR.,COMPLET ECHIPAT

008 W2FO05A01 BUC. 2.000
CORP DE ILUM PUBL TIP LAMPADAR PTR.LAMPA
CU VAP MERCUR INALTA PRES CU CIRL PE
STILP METAL MONTAT
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0

oe

008 3272539 BUC. 2.000
CORP DE ILUMINAT PUBLIC CU LAMPI CU
LEDURI 50W

008 3272465 BUC. 2.000
CUTIE CONEXIUNI CU PRESETUPE IP65; 230V;
16A

009 W2F10EO01 BUC. 2.000

DISPOZ.PT.FIX.CORP.ILUM.ST.METAL INCL.
COND.DIN 2 CIRJE MICI 2 BR.DUBLE 180 GR.
MONT.CU TELES. MO

010 EG10Al BUC. 1.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE

011 TSAl4cCl M.C. 1.000
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1l,5-6M CU
SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.
ADINC.0,0-2M, T.TARE

012 CA01Al M.C. 1.000
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATIT
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

012 2100957 M.C. 1.008
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

013 TRAO06ALOD TONA 2.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5, 5MC
DIST. =10KM

014 7000272 BUC. 4.000
PROCURARE SI MONTARE ANCORE CHIMICE DN=
16MM
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015 W1MJO7C# BUC. 1.000
Legarea aparatajului PTA la retea
Racordarea separatorului STE, STEPNO,
ROT-AUN

015 5204017 BUC. 12.000
Papuc aluminiu PAl6

015 5206604 BUC. 6.000
Clema de legatura electrica CLE 1-A4

016 EF06A# BUC. 1.000
RACORDAREA CONDUCTOARELOR CU SECTIUNEA
PANA LA 50 MMP DIN AL SAU CU LA BORNE
(APARATE, MOTOARE, TABLOURI)

017 W2E20A# BUC. 1.000
Racordarea circuitelor electrice in
tablouri la borne cu sectiunea de pana
la 6mmp

018 EHO7A1 KWH. 6.000
ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE

019 WI1F23A BUC. 1.000
PROBE DE ANSAMBLU PT INSTAL DE SERV
PROPRII CU TENSIUNEA SUB 1KV

020 W2I05B# M 18.000
Montare electrod vertical din teava de
otel zincata de 2 1/2" pentru priza de
pamant in teren tare

021 WI1R07A3 M 6.000
BANDA OTEL 40X6MM NEZINCATA, PT.PRIZA DE
LEGARE LA PAMINT,LEA INALTA TENSIUNE IN
TEREN FOARTE TAR

022 WIR11A BUC. 1.000
IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU
SURUBURI GALVANIZATE M12X40

023 W1p08A BUC. 1.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
CONSTRUCTII

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL
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Din care:
Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

—CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

BOMACA PROIECT SRL
DEVIZIER
ing.ec.Mierlea Elena

TOTAL
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Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA VIDELE

Obiectivul: 0245 45000000 UTILITATI AFERENTE BLOCULUI

Formularul F3

ANL, ORASUL VIDELE

Obiectul: 0009 45000000 ORGANIZARE DE SANTIER

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 245901 Lucrari de constructii

Categoria de lucrari: 0100

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= DENUMTIRE PU MAN VAL MAN

= ARTTICOL PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TOTAL =
001 MI1A01B1 TONA 2.000

RECIPIENTE METALICE (REZERVOARE, VASE,
BAZINE) DIN OTEL CARBON, ASAMBLAT,MONTATE
SIMPLA ASEZARE1-3.T.

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:

ASIM.MONTARE BARACA BUC=1

002 MIAO01Al TONA 1.000
RECIPIENTE METALICE (REZERVOARE, VASE,
BAZINE) DIN OTEL CARBON, ASAMBLAT, MONTATE
SIMPLA ASEZARE< 1 T.

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:

ASIM.MONTARE WC ECOLOGIC BUC=1

003 AUT6752 ORA 4.000
AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE

004 TRAO1AlO TONA 3.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

005 CL20C1 KG 52.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENGURI

ASIM.MONTARE PANOU PUBLICITAR SI PANOU IDENTIFICARE A

INVESTITIEI

005 3271676 BUC. 1.000
PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTITIEI

005 3271674 BUC. 1.000
PICHET PSI

(@)
oe

(@]
oe
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006 CO07Al M 100.000
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE
STILPI METALICI H= 1,05 M

oe

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0
ASIM. IMPREJMUIRE BANDA AVERTIZOARE

006 3272597 M 300.000
BANDA AVERTIZARE ROSU 250M/ROLA

007 3271930 LET. 1000.000
CHELTUIELI CONSUM UTILITATI/DURATA
EXECUTIE (APA RECE,CANALIZARE,ENERGIE
ELECTRICA)

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:
—CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI DE MUNCA

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

BOMACA PROIECT SRL
DEVIZIER
ing.ec.Mierlea Elena



FORMULARUL F6

OBIECTIV " PT+DE — UTILITATI AFERENTE BLOCULUI ANL, ORASUL VIDELE, STR.SOS.GIURGIULUI, NR.44, BLOC
C9, SCARAF, JUDETUL TELEORMAN *
PROIECTANT: BOMACA PROIECT SRL

GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE

Nr.

crt Grupa de obiecte/denumirea obiectului Anul |
Luna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

ORGANIZARE DE SANTIER

N

OB.1 - RETELE APA POTABILA

228102 BRANSAMENT DE APA

228103 DEZAFECTARE CANAL TEHNIC

228104 RELOCARE RETELE APA

3/0B.2 — RETELE CANALIZARE MENAJERA

228204 RETELE DE CANALIZARE MENAJERA \ \ \ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |

4/0B.3 — DRUMURI, PLATFORME, ALEI

228505 ALEI PIETONALE

228507 PLATFORMA GUNOI

5/0B.4 - AMENAJARE SPATII VERZI

228602 AMENAJARE SPATII VERZI | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

6/0B.5 — SISTEMATIZARE VERTICALA

228702 SISTEMATIZARE VERTICALA \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

7/0B.6 — RETELE ILUMINAT PUBLIC

228802 RETELE ILUMINAT PUBLIC \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |

PROIECTANT,
BOMACA PROIECT SRL
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CAIET DE SARCINI NR. 1
LUCRARI DE TERASAMENTE

3 CUPRINS

CAPITOLUL I — GENERALITATI .ottt s e se e et e e st e e sate e e stae e snteeesnteeesnaeeenneeans 2
1. DOMENIU DE APLICARE...........oocoiuivetieeieeessesesesesesassessaesesessesessssess s s s s s ssas s s s sesesasaesesassessassesnsessassesanes 2
2. PREVEDERI GENERALE .........c.cooiuieiueeeieeeeeeeetesesaesesesae s s st s st ssesesasa et sassessassessaesesessesenastessassesansesasaneas 2
CAPITOLUL I - MATERIALE FOLOSITE.....oitiiieeteteieete ettt es st tessss s s st sessss s s snenes 2
3. PAMANT VEGETAL ..ottt ses e ae et et s s asse st et es s asaeseseses s s as s et et et es s ssseses et et esssansesesesesanananes 2
4. CONDITII DE ADMISIBILITATE PENTRU PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE ..........ccoovovvevreerereeenenneennns 2
5. APA DE COMPACTARE .........cooveueteeeeeeeereeeetesstesesaesssesaesessassesasaesessesssssessesssassasasessessssassssesansntesassssssassesasanens 6
6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE .........cooovueveecuereeeeeeeseetessessesesae s sssssesesassesessssssnssssssnens 6
7. VERIFICAREA CALITATH PAMANTURILOR .......coooviuiiiitieeeeeteteee ettt ettt a st a e ns 6
CAPITOLUL Il - EXECUTAREA TERASAMENTELOR .....cooiiiictcetceeeeee et 6
8. TRASAREA SI PICHETAJUL LUCRARILOR .........coooeueeiecteireeieecaeteseae st ssastesesse s sesae st snsssesansesananens 6
LUCRARI PREGATITOARE ..........cocvevininiuiteteieteeeetete e st s e st st se s bbb sasasaese st ss s s setesesasassnasseteses s s ananes 7

10. MISCAREA PAMANTULUL ..ottt ettt sttt ettt st s st sttt et et et ess st esess s sserenens 8
11. GROPI DE IMPRUMUT $I DEPOZITE DE PAMANT ........cooovmiviieeeieceeieeete et ses e ses s ssnas e snes 8
12. EXECUTIA DEBLEURILOR ........cocviuiviieeeteeectesesete s st ssaesesesaesessssesssassssssssssasassssssassssessnssssssassssssansanasessanes 9
13. PREGATIREA TERENULUI DE FUNDARE ...........cc.coeuevieeteieceeeesssssesessssssssssssesessssssssssesssssssssssssssssassssanes 10
14. EXECUTIA RAMBLEURILOR .........ouivieceiiecteictetessteseseetesesaesesasassesas st ssssesssaesensssasssesesasasssassssssssesansesanes 11
15. EXECUTIA SANTURILOR SIRIGOLELOR...........cocvoeeeieieeticeeieiecaetesesaesesaeesssesensesesesae s s s sasssssaesenansesnes 14
16. FINISAREA PLATFORIMEL .........cooiuvieieiieceeseeeetessaesesseaessaesesessesesassesessesessssesensssasessesesassesesassesssesenassesanes 14
17. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL ........cocooviuieiucteteieieeaetetetesesesesasae et ses s sae st sess s ssaesesesssesassssesesesnans 14
18. DRENAREA APELOR SUBTERANE ............oouiiiueteeceeteeetesceetesessesesessesessesesessesensesesssesesassesnsssesassesesassesanes 14
19. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE ...........ceouevmuieerreeieteeesceeseesessesee s sssenes 14
20. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRERILOR ..........oeviuiuinieerieieesieste et s s s sasse s s bbb s s s s ssanaes 14
21. REALIZAREA CASETELOR DE LARGIRE A STRUCTURILOR RUTIERE EXISTENTE...........ccccevvvevereererecrernenn. 17
CAPITOLUL IV - RECEPTIA LUCRARIL .......c.cooiiieiieieeieiecete et see e enas et an st senas 17
22. RECEPTIA DE FAZA PENTRU LUCRARI ASCUNSE ............ccccevuiviriuerieraesessaesssassesssesesassesesassesssassesssessenaes 17
23. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR ...........ceveueriieeeeeceeieeeeeesesaeiesesaesessse s s sessesesas s sasaesessnsssenens 18
24. RECEPTIA FINALA ..ottt s e ae st enas s s s s s s s e s s s e s s s s et s asass s astesanansasenens 18
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CAPITOLUL | - GENERALITATI

1. DOMENIU DE APLICARE
Prezentul caiet de sarcini se aplicd la executarea terasamentelor pentru modernizarea, constructia si reconstructia
drumurilor publice. El cuprinde conditiile tehnice comune ce trebuie s& fie ndeplinite la executarea debleurilor,
rambleurilor, transporturilor, compactarea, nivelarea si finisarea lucrdrilor, controlul calitétii si conditiile de
receptie.

2. PREVEDERI GENERALE
2.1. La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914 si alte standarde si normative
n vigoare, la data executiei, Th méasura in care acestea completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unitdti de specialitate,
efectuarea tuturor Tncercérilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul este obligat s& efectueze, la cererea Inginerului, si alte verificéri suplimentare fatd de
prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.4.  Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice care sa conducd
la respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.5.  Antreprenorul este obligat s& tind evidenta zilnica a terasamentelor executate, cu rezultatele testelor si a
celorlalte cerinte.

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Inginerul poate dispune
ntreruperea executiei lucrérilor si luarea masurilor care se impun, pe cheltuiala Antreprenorului.

2.7.  Notiunea , Inginerul” semnificd pe Reprezentantul Beneficiarului.

CAPITOLUL Il - MATERIALE FOLOSITE

3. PAMANT VEGETAL
Pentru acoperirea suprafetelor de rambleu sau debleu se foloseste pdmant vegetal rezultat de la curdtirea
terenului si cel adus de pe alte suprafete de teren, cu padmant vegetal corespunzétor.

4. CONDITII DE ADMISIBILITATE PENTRU PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE
4.1.  Categoriile si tipurile de padmanturi clasificate conform AND 530, STAS 2914 si identificate conform SR
EN I1SO 14688-1, SR EN 1SO 14688-2 care se folosesc la executarea terasamentelor sunt date Tn tabelele 1.a si
1.b.

4.2.  Pamanturile clasificate ca ,,foarte bune” (tip la, 1b, 2a) pot fi folosite in orice conditii climaterice si
hidrologice, la orice Tnaltime de terasament, fara a se lua masuri speciale.

4.3.  Pamanturile clasificate ca ,,.bune” (tip 2b) pot fi de asemenea utilizate in orice conditii climaterice,
hidrologice si la orice Tnaltime de terasament, compactarea lor necesitand o tehnologie adecvata.

4.4, Pamanturile prafoase si argiloase, clasificate ca ,,mediocre” (tip 3a, 3b, 4a, 4b, 4c) in cazul cand
conditiile hidrologice locale sunt mediocre si nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor
STAS 1709/1, STAS 1709/2, STAS 1709/3 privind actiunea fenomenului de inghetdezghet la lucréri de drum si
cu STAS 2914 cu privire la materialele utilizate la terasamente.

45.  Tn cazul terasamentelor Tn debleu sau la nivelul terenului, executate Tn pdmanturi ,,rele” (tip 4d si 4e) sau
,foarte rele” (tip 4f) sau a celor cu densitate in stare uscatd compactatd mai mica de 1,5 g/cmc pot fi folosite in
corpul rambleelor numai dupa Tmbunatatire. Acestea vor fi inlocuite cu pdmanturi de calitate satisfacétoare sau
vor fi stabilizate mecanic sau cu lianti (var, cenusd de furnal, lianti hidraulici, enzime, etc.). Tnlocuirea sau

BOMACA PROIECT S.R.L. 2
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stabilizarea se vor face pe toatd latimea platformei, la o adancime de minimum 20 cm in cazul pdmanturilor
,rele” si de minimum 50 cm in cazul pdmanturilor ,,foarte rele” sau pentru soluri cu densitate in stare uscatd
compactatd mai micd de 1,5 g/cmc. Adéancimea se va considera sub nivelul patului drumului si se va stabili Tn
functie de conditiile locale concrete, de cétre Inginer.

Pentru pdmanturile argiloase (categoria “rea”), simbolul 4d, se recomanda fie Tnlocuirea, fie stabilizarea lor cu
lianti hidraulici, stabilizatori chimici, etc. sau alte produse agrementate tehnic Th acest scop, pe o grosime de
minimum 15 cm.

4.6.  Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeaza pamanturi simbol 4d (anorganice) si 4e (cu
materii organice peste 5%) a céror calitate conform tabelului 1b este ,,rea”, conform STAS 2914 este necesar ca
alegerea solutiei de punere in operd si eventualele masuri de Tmbunétatire s& fie fundamentate cu probe de
laborator pe considerente tehnico-economice.

4.8. Nu se vor utiliza In ramblee pdmanturile organice, pdmanturile cu consistentd redusd ca maluri,
namoluri, pdmanturile turboase si vegetale, precum si pdmanturile cu continut mai mare de 5% de saruri solubile
in apd. Nu se vor introduce nh umpluturi, bulgdri de padmant inghetat sau cu continut de materii organice in
putrefactie (brazde, frunzis, rddacini, crengi, etc).

BOMACA PROIECT S.R.L. 3
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Criterii de admisibilitate ale pamanturilor folosite ca material pentru terasamente (conform STAS 2914) Tabel 1.a
Granulozitate Coeficient Indice de Umflare Calitate
Continut n parti fine de neuni- plasticitate libera material
Denumirea si caracterizarea principalelor tipuri de padméanturi Simbol n % din masa totala pt: formitate Ip pentru pentru
fractiunea terasa-
d<0,005 d<0,05 d<0,25
min min min Un sub 0,5 mm Ul% mente
1. Pamanturi necoezive grosiere cu foarte putine parti fine, neuniforme
fractiunea mai mare de 2 mm (granulozitate continud)
reprezinta mai mult de 50% insensibilitate la inghet-dezghet si la variatiile la >5 Foarte
Blocuri, bolovénis, pietris de umiditate buna
<1 <10 <20 0
idem 1a, ins&@ uniforme (granulozitate 1b <5 Foarte
continud) - buna
2. Pamanturi necoezive medii si cu parti fine, neuniforme (granulozitate
fine (fractiunea mai mica de 2 mm | continud) sensibilitate mijlocie la inghet-
reprezintd mai mult de 50%) dezghet, insensibile la variatiile de umiditate Foarte
Nisip cu pietris, nisip mare 2a >5 buna
mijlociu sau fin
<6 <20 <40 <10
|dgm Zg, |rlsa uniforme (granulozitate %b < Buna
discontinud)
3. Pamanturi necoezive medii si cu multe parti fine, foarte sensibile la inghet-
fine (fractiunea mai mica de 2 mm | dezghet, fractiunea find prezinta umflare libera N
N . ; - 3a - <40 Mediocra
reprezintd mai mult de 50%) cu (respectiv contractie) redusa
liant constituit din paAmanturi
coezive. Nisip cu pietris, nisip >6 >20 >40 >10
mare, mijlociu sau fin cu liant
prafos sau argilos |Qem~3a, |qsa fractiunea find prezintd umflare 3b ) 40 Mediocra
liberd medie sau mare
NOTA:In terasamente se poate folosi si material provenit din derocari , in conditiile aratate in prezentul caiet de sarcini.
Criterii de admisibilitate ale pamanturilor folosite ca material pentru terasamente (conform STAS 2914) Tabel 1.b

BOMACA PROIECT S.R.L.
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sensibile la inghet-dezghet

Indice de Umflare Calitate
Granulozitate plasticitate liberd material
Denumirea si caracterizarea principalelor tipuri de pamanturi Simbol Ip pentru pentru
Conform nomogramei Casagrande fractiunea terasa-
sub 0,5 mm Ul% mente
4. Pamanturi coezive: nisip anorganice cu compresibilitate si umflare
prafos, praf nisipos, libera reduse, sensibilitate mijlocie la Tnghet- 4a <10 <40 Mediocra
nisip argilos, praf dezghet
praf argilos nisipos,
praf argilos, argila préfoasa anorganice cu compresibilitate mijlocie si
nisipoasa, argila prafoasa, argild, | umflare liberad reduse sau medii, foarte
argila grasa sensibile la inghet-dezghet 4b <35 <70 Mediocra
70
N
. _______ e % £ T
anorganice (MO > 5%)* cu compresibilitate si g 50 Q o
umflare liberéd reduse si sensibilitate mijlocie la 4c 3%’ % @ <10 <40 Mediocra
inghet-dezghet £ 40 &
8 g 1% 0
anorganice cu compresibilitate si umflare § \4b N
liberd mare, sensibilitate mijlocie la inghet- 4ad =2 A >35 >70 Rea
dezghet 10
@
anorganice (MO > 5%)* cu compresibilitate 010 20 30 4 0 8 9
mijlocie si umflare liberé redusé sau medie, 4e Limita de scurgere Wc% <35 <75 Rea
foarte sensibile la inghet-dezghet
anorganice (MO > 5%)* cu compresibilitate
mare, umflare liberd medie sau mare, foarte 4f - >40 Foarte rea

* Materiile organice sunt notate cu MO

BOMACA PROIECT S.R.L.
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4.9, Pentru executia terasamentelor se pot folosi si alte materiale (deseuri si subproduse industriale,
pamanturi tratate/stabilizate, etc.). Caracteristicile acestor materiale vor fi precizate prin proiect/caiete de
sarcini speciale.

S. APA DE COMPACTARE

5.1.  Apa necesard compactarii rambleurilor nu trebuie sd fie murdara si nu trebuie sa contind materii
organice in suspensie.

6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE
Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor trebuie sa aibe calitétile
paménturilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse toate nisipurile si pietrisurile
aluvionare. Aceste pamanturi nu trebuie sa aiba elemente cu dimensiuni mai mari de 100mm.

7. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR

7.1.  Verificarea calitatii pdmantului constd n determinarea principalelor caracteristici ale acestuia,
prevézute n tabelul 2.
Tabel 2
Nr. crt e I i Metode de
Caracteristici care se verifica Frecvente minime .
determinare conform
1 Compozitia granulometrica in functie de heterogenitatea | STAS 1913/5
_ _ pamantului utilizat, insagnu vafi | SRENISO 14688-2
2 Limita de plasticitate mai micd decat trei teste in | .STAS1913/4
3 Cantitatea de materii organice sectiuni diferite (dreapta, ax, [ STAS7107/1
4 Continutul Tn saruri solubile stanga) la fiecare: STAS 7107/1
5 Densitate in stare uscata -2000 m? pentru fiecare strat din| STAS 1913/3
6 | Coeficientul de neuniformitate corpul umpluturii- _ SR EN 13242+ Al
7 | Caracteristicile de compactare*) -1500 m? pentru fiecare strat din STAS 1913/13
8 | Umflare libera Zona activa STAS 1913/12
9 Umiditatea la compactere Tnainte de Tncepererea STAS 1913/1
lucrérilor.
Minim trei teste pe un strat de
1500 m?, repartizate pe sectiuni
diferite (stdnga, ax, dreapta) sau de
céte ori este necesar.
10 Unghiul de frecare interioard si | In  functie de eterogenitatea | STAS 8942/2
coeziunea pe probe compactate Tn | pamantului utilizat, cel putin o
aparatul Proctor la 95% grad de | determinare pe sursa de pamant
compactare**)

*) Pentru zonele de terasament executate Tn spatii ihguste (spatele culeilor, lucrarilor de art3,
casete, santuri) modalitatile de verificare vor fi alese pe santier cu aprobarea Inginerului.

**) Numai pentru terasamente in rambleu cu Tnaltimi de peste 6m, care necesita calcule de

stabilitate
7.2.  Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determindrilor de laborator.
CAPITOLUL Il - EXECUTAREA TERASAMENTELOR
8. TRASAREA SI PICHETAJUL LUCRARILOR
8.1.  De reguld, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate punctele importante ale

traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton legate de reperi amplasati in
afara amprizei drumului. Pichetajul este nsotit si de o retea de reperi de nivelment stabili, din borne de
beton, amplasati in afara zonei drumului, cel putin céte doi reperi pe km.

8.2.  1n cazul cand documentatia este Tntocmita pe planuri fotogrametrice, traseul drumului proiectat
nu este materializat pe teren. Materializarea lui urmeaza sa se faca la inceperea lucrarilor de executie pe
baza planului de situatie, a listei cu coordonate pentru varfurile de unghi si a reperilor de pe teren.

8.3.  Tnainte de inceperea lucrérilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la restabilirea
si completarea pichetajului Tn cazul situatiei aratate la pct.8.1. sau la executarea pichetajului complet nou
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n cazul situatiei de la pct.8.2. Tn ambele cazuri trebuie si se facd o pichetare detaliatd a profilurilor
transversale, la o distantd maxima intre acestea de 30 m in aliniament si de 20 m in curbe.

Pichetii implantati Tn cadrul pichetajului complementar vor fi legati, in plan si in profil in lung, de aceiasi
reperi ca si pichetii din pichetajul initial.

8.4.  Odaté cu definitivarea pichetajului, in afard de axa drumului, Antreprenorul va materializa prin
tarusi si sabloane urmatoarele:

- Tnaltimea umpluturii sau adancimea sdpaturii in axa, de-a lungul axei drumului;
- punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza);
- inclinarea taluzurilor.

8.5.  Antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor si are obligatia
de a-i restabili sau de a-l reamplasa dacd este necesar.

8.6.  1Tn caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucrarilor este efectuata de catre Antreprenor, pe
cheltuiala si rdspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisd a Inginerului, cu notificare cu cel putin 24 ore
n devans.

8.7.  Cu ocazia efectudrii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane si aeriene, aflate
Tn ampriza lucrérilor Tn vederea mutdrii sau protejarii acestora.

9. LUCRARI PREGATITOARE

9.1. Tnainte de Tnceperea lucrdrilor de terasamente se executd urmétoarele lucréri pregatitoare in limita
zonei amprizei lucrarilor pe terenul pus la dispozitie de catre beneficiar:

defrisari;

curatirea terenului de resturi vegetale si buruieni;

decaparea si depozitarea pamantului vegetal;

asanarea zonei drumului prin Tndepértarea apelor de suprafatd si adancime; - demolarea
constructiilor existente.

9.2.  Antreprenorul trebuie sa execute Tn mod obligatoriu tdierea arborilor, pomilor si arbustilor, sa
scoata raddcinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, in caz ca este necesar, Tn
conformitate cu legislatia in vigoare.

Scoaterea buturugilor si rddacinilor se face obligatoriu la rambleuri cu Th@ltime mai mica de 2 m precum
si la debleuri. In cazul rambleurilor cu Tnaltime de peste 2 m, necesitatea acestei operatii se stabileste de
catre Inginer.

9.3.  Curdatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni si alte materiale se face pe ntreaga
suprafatd a amprizei.

9.4.  Decaparea pdmantului vegetal se face pe intrega suprafatd a amprizei drumului si a gropilor de
Tmprumut.

9.5.  Pamantul decapat si orice alte pdmanturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi transportate
si depuse n depozite definitive sau provizorii propuse de Antreprenor si aprobate de Inginer, evitand
orice amestec sau impurificare a terasamentelor drumului. PAmantul vegetal necesar in vederea reutilizarii
va fi pus in depozite provizorii.

9.6.  Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul drumului,
acestea trebuie dirijate prin santuri de gardd care sd colecteze si s& evacueze apa in afara amprizei
drumului. Dacé se impune, se vor executa lucrdri de colectare, drenare si evacuare a apelor din ampriza
drumului.

9.7. Demoldrile constructiilor existente vor fi executate pand la adancimea de 1,00 m sub nivelul
platformei terasamentelor.

Materialele provenite din demolare vor fi stranse cu grijd, pentru a fi reutilizate conform indicatiilor
precizate Tn caietele de sarcini speciale sau n lipsa acestora, vor fi evacuate ih groapa publicd cea mai
apropiata, transportul fiind Tn sarcina Antreprenorului.

BOMACA PROIECT S.R.L. 7



Pr. Nr. 352/1000 — P.T.+D.E. — Utilitati aferente blocului ANL, orasul Videle, str. Soseaua Giurgiului, nr. 4,
bloc C9, scara F, judetul Teleorman

9.8. Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi rezultate dupd scoaterea buturugilor si
radacinilor, etc. vor fi umplute cu pdmant bun pentru umpluturd, conform prevederilor art.4 si compactate
pentru a obtine gradul de compactare prevazut in tabelul nr.5 punctul b.

9.9.  Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor nainte ca Inginerul sa constate si sa accepte
executia lucrdrilor pregatitoare enumerate Tn prezentul capitol.

Aceastd acceptare trebuie s& fie in mod obligatoriu mentionata in registrul de santier.

10.  MISCAREA PAMANTULUI

10.1. Miscarea terasamentelor se efectueazd prin utilizarea padmantului provenit din sapaturi, in
profilurile cu umpluturd ale proiectului. La inceputul lucrérilor, Antreprenorul trebuie sa prezinte
Inginerului spre aprobare, o diagrama a cantitétilor ce se vor transporta (inclusiv un tabel de miscare a
terasamentelor), precum si toate informatiile cu privire la mutarea terasamentelor (utilaje de transport,
distante, etc.).

10.2. Excedentul de sdpatura si pdmanturile din debleuri care sunt improprii realizérii rambleurilor (in
sensul prevederilor din art.4) precum si pdmantul din patul drumului din zonele de debleu care trebuie
nlocuite (in sensul art.4) vor fi transportate Tn depozite definitive.

10.3. Necesarul de pdmant care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de imprumut.

10.4. Recurgerea la debleuri si rambleuri Tn afara profilului din proiect, sub forma de supralargire,
trebuie sa fie supusa aprobdrii Inginerului.

10.5. Daca, in cursul executiei lucrarilor, natura pamanturilor provenite din debleuri si gropi de
Tmprumut este incompatibild cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caietului de sarcini
speciale, sau ale standardelor si normativelor tehnice in vigoare, privind calitatea si conditiile de executie
a rambleurilor, Antreprenorul trebuie s& informeze Inginerul si sa-i supund spre aprobare propuneri de
modificare a provenientei pdmantului pentru umpluturd, pe bazd de mésurdtori si teste de laborator,
demonstrand existenta reald a materialelor si evaluarea cantitatilor de pdmant ce se vor exploata.

10.6. Daca Inginerul considerd necesar, poate preciza, completa sau modifica prevederile art. 4 al
prezentului caiet de sarcini cu referire la posibilitatea utilizarii In lucrare a diverselor tipuri de pamant. Tn
acest caz, Antreprenorul poate intocmi, in cadrul unui caiet de sarcini Speciale, “Tabloul de
corespondentd a pdmantului” prin care se defineste destinatia fiecarei naturi a pdmantului provenit din
debleuri sau gropi de imprumut.

10.7.  Transportul pdmantului se face pe baza unui plan intocmit de Antreprenor, “Tabelul de miscare a
pamantului” care defineste Th spatiu miscérile si localizarea finald a fiecérei cantitati izolate de pdmant
din debleu sau din groapa de imprumut. El tine cont de “Tabloul de corespondentd a pdmantului” stabilit
de Inginer, dacd aceasta existd, ca si de punctele de trecere obligatorii ale itinerariului de transport si de
prescriptiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus aprobdrii Inginerului Tnaintea Tnceperii
lucrérilor.

11. GROPI DE iMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT

11.1.  n cazul In care gropile de imprumut si depozitele de pAmant nu sunt impuse prin proiect sau in
caietul de sarcini speciale, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu acordul Inginerului. Acest acord
va trebui s& fie solicitat cu minimum opt zile Thainte de Tnceperea exploatdrii gropilor de imprumut sau a
depozitelor. Dacd Inginerul considera ca este necesar, cererea trebuie s& fie Tnsotitd de:

* un raport privind calitatea pdmantului din gropile de imprumut alese, in spiritul prevederilor
articolului 4 din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele si analizele de
laborator executate pentru acest raport fiind Tn sarcina Antreprenorului;

» acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite si/sau
pentru gropile de Tmprumut;

* un raport cu programul de exploatare a gropilor de Tmprumut si planul de refacere a
mediului.

11.2. Laexploatarea gropilor de imprumut Antreprenorul va respecta urmatoarele reguli:

* pamantul vegetal se va indepdrta si depozita in locurile aprobate si va fi refolosit conform
prevederilor proiectului;

* taluzurile gropilor de imprumut, pot fi executate in continuarea taluzurilor de debleu ale
drumului cu conditia ca fundul sapdturii, la terminarea extragerii, sa fie nivelat pentru a
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asigura evacuarea apelor din precipitatii, iar taluzurile s fie executate in conformitate cu
propunerea initiald a Antreprenorului, aprobata de Inginer;

» sdpdturile in gropile de Tmprumut, Tn situatia Tn care acestea sunt adiacente lucrarii de baza
sau la distantd mai mica de 10m fatd de aceasta, nu vor fi mai adanci decét cota practicata in
debleuri sau sub cota santului de scurgere a apelor, in zona de rambleu;

* 1n albiile majore ale raurilor, gropile de Tmprumut vor fi executate Tn avalul drumului,
amenajand o banchetd de minim 4,00 m Iatime intre piciorul taluzului drumului si groapa de
Tmprumut;

 fundul gropilor de imprumut va avea o pant transversala de 1...3% descrescatoare dinspre
drum si o pantd longitudinald care s& asigure scurgerea si evacuarea apelor;

* taluzurile gropilor de imprumut amplasate Tn lungul drumului, se vor executa cu inclinarea de
1:1,5...1:3; cand intre piciorul taluzului drumului si marginea gropii de Tmprumut nu se lasé
nici un fel de banchete, taluzul gropii de imprumut dinspre drum va fi de 1:3.

11.3.  Surplusul de sapatura din zonele de debleu, poate fi depozitat in urméatoarele moduri:

* n continuarea terasamentului proiectat sau existent ih rambleu, surplusul depozitat fiind
nivelat, compactat si taluzat conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor drumului;
suprafata superioard a acestor rambleuri suplimentare va fi nivelatd la o cotd cel mult egala
cu cota muchiei platformei rambleului drumului proiectat;

* la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor in executie sau ale celor
existente si in afara firelor de scurgere a apelor; in ambele situatii este necesar sa se obtina
de catre Antreprenor aprobarea pentru ocuparea terenului si sa se respecte conditiile impuse.

La amplasarea depozitelor in zona drumului se va urmari ca prin executia acestora S& nu se provoace
Thzépezirea drumului.

11.4. Antreprenorul va avea grija ca gropile de imprumut si depozitele sd nu compromité stabilitatea
masivelor naturale si nici s nu riste antrenarea terasamentelor de cétre ape sau sa cauzeze, din diverse
motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare. Tn acest caz, Antreprenorul
va fi Tn intregime raspunzator de aceste pagube.

11.5. Inginerul se va opune executdrii gropilor de imprumut sau depozitelor, susceptibile de a Tnrautéti
aspectul Tmprejurimilor si a scurgerii apelor, fard ca Antreprenorul sd poatd pretinde pentru acestea
fonduri suplimentare sau despagubiri.

11.6. Achizitionarea sau despégubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de padmanturi
ca si ale celor necesare gropilor de imprumut, rdman n sarcina Antreprenorului.

12. EXECUTIA DEBLEURILOR

12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare Tnainte ca modul de pregétire a amprizelor de
debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale s fi fost verificat si recunoscut
ca satisfacator de catre Inginerul lucrarii.

Aceste acceptdri trebuie, in mod obligatoriu sa fie mentionate n registrul de santier.

12.2.  Sapaturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga latime si pe masura ce avanseaza, se realizeaza si
taluzarea, urmarind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale.

12.3.  Nu se vor creea supraadancimi in debleu. Tn cazul cnd in mod accidental apar asemenea situatii
se va trece la umplerea lor, conform modalitatilor pe care le va prescrie Inginerul lucrérii si pe cheltuiala
Antreprenorului.

12.4. La sdparea n terenuri sensibile la umezeald, terasamentele se vor executa progresiv, asigurandu-
se permanent drenarea si evacuarea apelor pluviale si evitarea destabilizarii echilibrului hidrologic al
zonei sau a nivelului apei subterane, pentru a preveni umezirea pamanturilor. Toate lucrarile preliminare
de drenaj vor fi finalizate Tnainte de Tnceperea sapaturilor, pentru a se asigura ca lucrérile se vor executa
fard a fi afectate de ape.

12.5. n cazul cand terenul intalnit la cota fixata prin proiect nu va prezenta calitatile stabilite si nu este
de portanta prevazutd, se va putea prescrie realizarea unui strat de forma. Compactarea stratului de forma
se va face la gradul de compactare de 100% Proctor Normal. Tn acest caz se va limita pentru stratul
superior al debleurilor, gradul de compactare la 97% Proctor Normal conform STAS 12253.
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12.6. Inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului si va fi stabilitd prin proiect In urma
calculelor de stabilitate.

Dacé acesta difera de prevederile proiectului, Antreprenorul va trebui sd aduca la cunostinta Inginerului
neconcordanta constatatd, urmand ca acesta sd dispund o modificare a inclinarii taluzurilor si modificarea
volumului terasamentelor.

12.7. Taluzurile vor trebui sd fie curdtate de pietre sau de bulgari de pdmant care nu sunt perfect
aderente sau incorporate in teren ca si rocile dislocate a céror stabilitate este incerta.

12.8. Daca pe parcursul lucrérilor de terasamente, masele de pdmant devin instabile, Antreprenorul va
lua mésuri imediate de stabilizare, anuntand Tn acelasi timp Inginerul.

Debleurile in terenuri moi, ajunse la cotd, se vor compacta pana la 100% Proctor Normal, pe o adancime
de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5 pct. c).

12.10. Tn terenuri stancoase, la sapaturile executate cu ajutorul explozivului, Antreprenorul va trebui s&
stabileascd si apoi sa adapteze planurile sale de derocare Tn asa fel incat dupa explozii sa se obtina:

* degajarea la gabarit a taluzurilor si platformei;

» cea mai mare fractionare posibild a rocii, evitand orice risc de deteriorare a lucrérilor;

» evitarea aparitiei fisuratiei sau a unor zone potential instabile Tn roca ramasa in spatele
taluzului proiectat.

12.11. Pe timpul intregii durate a lucrului va trebui sa se inspecteze, in mod frecvent si Tn special dupa
explozie, taluzurile de debleuri si terenurile de deasupra acestora, in scopul de a se Tnlatura partile de
rocd, care ar putea sa fie dislocate de viitoare explozii sau din alte cauze.

Dupa executia lucrérilor, se va verifica dacd adancimea necesara este atinsa peste tot. Acolo unde aceasta
nu este atins&, Antreprenorul va trebui sa execute derocarea suplimentara necesara.

12.12. Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata de 3 m sunt
date in tabelul 3.

Tabel 3
. Tolerante admise
Profilul - -
Roci necompacte Roci compacte
Platforma cu strat de forma +/- 3 cm +/-5cm
Platforma fara strat de forma +/-5¢cm +/- 10 cm
Taluz de debleu neacoperit +/-10 cm variabil Tn functie de natura rocii

12.13. Metoda utilizatd pentru nivelarea platformei Tn cazul terenurilor stincoase este lasatd la alegerea
Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adancime suplimentard, apoi de a completa, pe
cheltuiala sa, cu un strat de pdmant, pentru aducerea la cote, care va trebui compactat asa cum este aratat
in art.14.

12.14. Daca proiectul prevede executarea rambleurilor cu pdmanturile sensibile la umezeald, Inginerul
va prescrie ca executarea sapaturilor in debleuri sa se faca astfel:

* in perioada ploioasd: extragerea verticala
» dupd perioada ploioasd: sapdturi in straturi, pana la orizontul al carui continut in apa va fi
superior cu 10 procente, umiditatii optime Proctor Normal.

12.15. In timpul executiei debleurilor, Antreprenorul este obligat s conducd lucrérile astfel ca
paménturile ce urmeaza s fie folosite in realizarea rambleurilor s& nu fie degradate sau Tnmuiate de apele
de ploaie. Va trebui s& se Tnceapa cu lucrérile de debleu de la partea de jos a rampelor profilului Tn lung.

Dacé topografia locurilor permite o evacuare gravitationald a apelor, Antreprenorul va trebui s& mentind o
pantd suficientd pentru scurgere, la suprafata partii excavate si sd execute in timp util santuri, rigole,
lucrari provizorii necesare evacuarii apelor in timpul excavarii.

13. PREGATIREA TERENULUI DE FUNDARE
Lucrdrile pregatitoare aratate la art.8 si 9 sunt comune atat sectoarelor de debleu cét si celor de rambleu.

Pentru rambleuri mai sunt necesare si se vor executa si alte lucrari pregétitoare conform celor de mai jos.

13.1. Cand linia de cea mai mare pantd a terenului este superioara lui 20%, Antreprenorul va trebui sa
execute trepte de infratire avand Iatime de minim 1m si o Tnaltime egald cu un modul al grosimii stratului
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prescris pentru umpluturd, amplasate adiacent intre ele sau distantate la maximum 1,00 m pe terenuri
obisnuite si cu Inclinarea de 4% spre exterior.

Pe terenuri stncoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de Inginer.

13.2.  Pe terenurile remaniate in cursul lucrdrilor pregétitoare prevézute la art.8 si 9, sau pe terenuri de
portantd scazutd se va executa o compactarea terenului de la baza rambleului, sau dupa caz, lucrari de
consolidare a terenului de fundare.

Tabelul 4

Pamanturi

Zonele din terasamente (la care se Necoezive | Coezive
prescrie gradul de compactare) Tmbrécaminti

permanente semipermanente| permanente semipermanente

Primii 50 cm ai terenului natural de sub
un rambleu, cu ndltimea: h<2,00 m 100 95 97 93
h>200m 95 92 92 90
In debleuri, pe adancimea de 30 cm sub 100 100 100 100
patul drumului

14. EXECUTIA RAMBLEURILOR
14.1. Prescriptii generale

14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare nainte ca pregadtirile terenului, indicate Tn caietul de
sarcini si caietul de sarcini speciale, sa fie verificate si acceptate de Inginer. Aceasta acceptare trebuie s&
fie, Tn mod obligatoriu, consemnata in caietul de santier.

14.1.2. Nu se executd lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

14.1.3. Executia rambleurilor trebuie sa fie Tntreruptd in cazul cand calitatile lor minimale definite prin
prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de intemperii.

14.2.  Modul de executie a rambleurilor

14.2.1. Rambleurile se executa in straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului, pe intreaga
latime a platformei si in principiu pe intreaga lungime a rambleului, evitandu-se segregdrile si variatiile
de umiditate si granulometrie.

Dacd dificultatile speciale, recunoscute de Inginer impun ca executia straturilor elementare sd fie
executate pe latimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat din benzi alaturate, care
Tmpreund acoperd intreaga Iatime a profilului, urmérind ca decalarea in indltime intre doud benzi alaturate
sd nu depdseasca grosimea maxima impusé pentru asternerea fiecarui strat.

14.2.2. Pdmantul adus pe platforma este imprastiat si nivelat pe ntreaga latime a platformei (sau a benzii
de lucru) n grosimea optima de compactare stabilitd, urmdrind realizarea unui profil longitudinal pe cat
posibil paralel cu profilul definitiv.

Suprafata fiecérui strat intermediar, care va avea grosimea optima de compactare, va fi pland si va avea o
panté transversald de 3...5% cétre exterior, iar suprafata ultimului strat va avea panta prescrisa conform
articolului 16.

14.2.3. La realizarea umpluturilor cu inaltimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la baza acestora, blocuri
de piatrd sau din beton cu dimensiunea maxima de 0,50 m cu conditia respectérii urméatoarelor masuri:

- Tmpénarea golurilor cu pdmant;

— asigurarea tasdrilor in timp si luarea lor in considerare;

- realizarea unei umpluturi omogene din pdmant de calitate corespuzatoare pe cel putin 2,00 m grosime
la partea superioard a rambleului.

14.2.4. La punerea in opera a rambleului se va tine seama de umiditatea optima de compactare. Pentru
aceasta, laboratorul santierului va face determindri ale umiditatii la sursd si se vor lua masurile n
consecintad pentru punerea in opera, respectiv asternerea si necompactarea imediatd, lasand pdmantul s se
zvante sau se va trata cu var pentru a-si reduce umiditatea pand cat mai aproape de cea optima, sau din
contrd, udarea stratului asternut pentru a-I aduce la valoarea umiditatii optime.

14.3. Compactarea rambleurilor inclusiv zona activa
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14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor Normal
prevdzut in STAS 2914, conform tabelului 5.

Tabel 5
Pamanturi
Zonele din terasamente (la care se prescrie ] | ]
gradul de compactare) Necoezive _ _ Coezive
Imbrécaminti
permanente | semipermanente] permanente | semipermanentg
n corpul h <0,50 m*) 100 100 97 100 97 100 94
rambleurilor, la| 05<h<200m 100
adancimea (h) sub | h>2,00m 95 92 92 90
patul drumului:

*) zona consideratd activa (partea superioara a terasamentului)

NOTA&: Pentru pdmanturile necoezive, stancoase cu granule de 20 mm in proportie mai mare de 50% si
unde densitatea in stare uscatd a pdmantului compactat nu se poate determina, se va putea
considera a fi de 100% din gradul de compactare Proctor Normal, cand dupd un anumit numar
de treceri, stabilit pe tronsonul experimental, echipamentul de compactare cel mai greu nu
lasa urme vizibile la controlul gradului de compactare.

14.3.2. Antreprenorul va trebui sd supuna acordului Inginerului grosimea maxima a stratului elementar
pentru fiecare tip de pdmant, care poate asigura obtinerea (dupd compactare) a gradelor de compactare
aratate n tabelul 5, cu echipamentele existente si folosite pe santier.

Tn acest scop, Tnainte de Tnceperea lucrarilor, va realiza cte un tronson de incercare de minimum 30 m
lungime pentru fiecare tip de pdmant. Dacd compactarea prescrisa nu poate fi obtinutd, Antreprenorul va
trebui s realizeze o noud plansé de incercare, dupa ce va aduce modificarile necesare grosimii straturilor
si utilajului folosit. Rezultatele acestor Tncercari trebuie sa fie mentionate Tn registrul de santier.

Tn cazurile cand aceasta obligatie nu va putea fi realizatd, grosimea straturilor succesive nu va depési 20
c¢m dupd compactare.

14.4. Profiluri si taluzuri

14.4.1. Lucrdrile trebuie sa fie executate de asa manierd incat dupa cilindrare profilurile din proiect sa fie
realizate cu tolerantele admisibile.

14.4.2. Taluzul nu trebuie sd prezinte nici scobituri si nici excrescente, in afara celor rezultate din
dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului. Profilul taluzului trebuie sd fie obtinut prin metoda
umpluturii Tn adaos, daca nu sunt dispozitii contrare in caietul de sarcini speciale.

14.4.3. Tnclinarea taluzurilor va fi stabilita prin proiect in urma calculelor de stabilitate.

14.4.4. Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt urmatoarele:

- platforma fara strat de forma +/- 3cm
- platforma cu strat de forma +/- 5¢cm
- taluz neacoperit +/- 10 cm

Deniveldrile sunt masurate sub lata de 3 m lungime.
Toleranta pentru ampriza rambleului realizat, faté de cea proiecta este de + 50 cm.

14.5. Prescriptii aplicabile pamanturilor sensibile la apa (pdmanturi cu umflari si contractii mari
PUCM si pdméanturi sensibile la umezire — PSU)

14.5.1. Céand la realizarea rambleurilor sunt folosite pdmanturi sensibile la apd, Inginerul va putea ordona
Antreprenorului urmétoarele:

- asternerea si compactarea imediatd a pdmanturilor din debleuri sau gropi de Tmprumut cu un
grad de umiditate convenabil,

- un timp de asteptare dupd asternere si scarificare, In vederea elimindrii apei in exces prin
evaporare;

- tratarea pdmantului cu var pentru reducerea umiditatii;

- practicarea de drenuri deschise, Tn vederea reducerii umiditatii pdmanturilor cu exces de apa.
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Céand umiditatea naturald este mai mica decét cea optimé se vor executa stropiri succesive.

Pentru aceste pdmanturi Inginerul va putea impune Antreprenorului mésuri speciale pentru evacuarea
apelor.

14.6. Prescriptii aplicabile rambleurilor din material stancos

14.6.1. Materialul stancos rezultat din derocdri se va imprastia si nivela astfel Tncat s se obtind o
umpluturd omogena si cu un volum minim de goluri.
Straturile elementare vor avea grosimea determinatd Tn functie de dimensiunea materialului si

m n corpul rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul drumului nu vor contine blocuri mai mari de 0,20 m.

Blocurile de stanca ale céror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitiile de mai sus vor fi fractionate.
Inginerul va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea lor in depozite definitive.

Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie sd fie omogena. Intercalarea
straturilor de materiale fine si straturi din materiale stdncoase, prezentand un procentaj de goluri ridicat,
este interzisa.

Conditiile de calitate pentru materialele stancoase in vederea utilizarii loc la executia lucrarilor de
terasamente, va fi in conformitate cu normativul AND 530, Anexa 1, punctul 2.2.

14.6.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel putin, sau cu utilaje cu senile
de 25 tone cel putin. Aceastd compactare va fi Insotitd de o stropire cu apa, suficientd pentru a facilita
aranjarea blocurilor.

Controlul compactérii va fi efectuat prin incercari cu placa pentru determinarea modulelor de deformare
E1 si E2 si compararea acestora cu valorile optime obtinute pe tronsonul experimental.

Valoarea optima va fi cea a testului Tn care se obtin module E,2 > =80 MN/m? si un raport E2/E1 inferior
lui 0,15.

Tncercérile se vor face de Antreprenor ntr-un laborator autorizat iar rezultatele vor fi inscrise in registrul
de santier.

14.6.3. Platforma rambleului va fi nivelatd, admitandu-se aceleasi tolerante ca si Tn cazul debleurilor Tn
material stancos, art.12 tabelul 4.

Deniveldrile pentru taluzurile neacoperite trebuie sa asigure fixarea blocurilor pe cel putin jumatate din
grosimea lor.

14.7. Prescriptii aplicabile rambleurilor nisipoase

14.7.1. Rambleurile din materiale nisipoase se realizeazd concomitent cu imbréacarea taluzurilor, Tn scopul
de a le proteja de eroziune. Pdmantul nisipos omogen (Un < 5) ce nu poate fi compactat la gradul de
compactare prescris (tabel 5) va putea fi folosit numai dupa corectarea granulometriei acestuia, pentru
obtinerea compactérii prescrise.

14.7.2. Straturile din pdmanturi nisipoase vor fi umezite si amestecate pentru obtinerea unei umiditati
omogene pe intreaga grosime a stratului elementar.

14.7.3. Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitandu-se tolerantele aratate la art.12 tabelul 4.
Aceste tolerante se aplicd straturilor de pdmant care protejeaza platforma si taluzurile nisipoase.

14.8. Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele lucrarilor de arta (culei, aripi, ziduri de sprijin,
etc.)

14.8.1. Pentru zonele de terasament din spatele lucrérilor de artd, in care datorita spatiilor inguste nu pot
fi realizate verificarile prevazute in prezentul caiet de sarcini, modalitatile de verificare vor fi stabilite pe
santier, an functie de conditiile locale, de catre Antreprenor cu aprobarea Inginerului.

14.9. Protectia impotriva apelor

Antreprenorul este obligat s& asigure protectia rambleurilor contra apelor pluviale si inundatiilor
provocate de ploi, a caror intensitate nu depdseste intensitatea celei mai puternice ploi inregistrate in
cursul ultimilor zece ani.
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Intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama va fi cea furnizatd de cea mai apropiatd statie
pluviometrica.

15. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR

Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectandu-se sectiunea, cota
fundului si distanta de la marginea amprizei.

Santul sau rigola trebuie s& rdmana constant, paralel cu piciorul taluzului. Tn nici un caz nu va fi tolerat ca
acest paralelism sa fie intrerupt de prezenta masivelor stincoase. Paramentele santului sau ale rigolei vor
trebui sa fie plane iar blocurile Tn proeminentd sa fie taiate.

La sfarsitul santierului si Thainte de receptia finald, santurile sau rigolele vor fi complet degajate de
bulgari, blocuri cézute sau alte obstacole.

16. FINISAREA PLATFORMEI

16.1. Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat si completat respectand cotele Tn profil
n lung si in profil transversal, declivitatile si latimea prevazute Tn proiect.

Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sunt date Tn tabelul 5, respectiv, in tabelul 4.

16.2. Daca executia structurii rutiere nu urmeaza imediat dupd terminarea terasamentelor, platforma va
fi nivelata transversal, urmarind realizarea unui profil acoperis, in doud ape, cu inclinarea de 4% spre
marginea acestora. In curbe se va aplica deverul prevazut in piesele desenate ale proiectului, fira si
coboare sub o panta transversala de 4%.

17. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL

Cand acoperirea cu pdmant vegetal trebuie s fie aplicatd pe un taluz, acesta este Tn prealabil taiat Tn trepte
sau intarit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc., destinate a le fixa. Aceste trepte sau caroiaje
sunt apoi umplute cu padmant vegetal.

Terenul vegetal trebuie sa fie faramitat, curétat cu grija de pietre, radacini sau iarba si umectat Thainte de
raspandire.

Dupad raspandire pamantul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou usor.

Executarea lucrdrilor de Tmbrécare cu pdmant vegetal este in principiu, suspendata pe timp de ploaie.

18. DRENAREA APELOR SUBTERANE

Antreprenorul nu este obligat s construiascd drenuri Tn cazul Tn care apele nu pot fi evacuate
gravitational.

Lucrdrile de drenarea apelor subterane, care s-ar putea sa se dovedeascd necesare, vor fi definite prin
dispozitii de santier de cétre Inginer si reglementarea lor se va face, In lipsa unor alte dispozitii ale
caietului de sarcini speciale, conform prevederilor clauzelor contractuale.

19. iNTRETINEREA iN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE

Tn timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebui si execute Tn timp util si pe cheltuiala sa
lucrérile de remediere a taluzurilor lucrarilor de terasamente, sd mentind scurgerea apelor, si sd repare
toate zonele identificate cu tasdri datoritd proastei executii.

Tn afaré de aceasta, Antreprenorul va trebui s& execute Tn aceeasi perioad, la cererea scrisé a Inginerului,
si toate lucrarile de remediere necesare, pentru care Antreprenorul nu este raspunzator.

20. CONTROLUL EXECUTIEI LUCR&RILOR
20.1. Controlul calitatii lucrarilor de terasamente se face Th conformitate cu AND 530 si consta in:

- verificarea trasarii axei, amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de trasare; — verificarea
pregaétirii terenului de fundatie;

- verificarea calitdtii si starii pAmantului utilizat pentru umpluturi;

- verificarea grosimii straturilor asternute;

- verificarea compactarii umpluturilor;

- controlul caracteristicilor patului drumului.
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20.2.  Antreprenorul este obligat sa tind evidenta zilnica, in registrul de laborator, a verificarilor
efectuate asupra calitatii umiditatii pAmantului pus Tn opera si a rezultatelor obtinute Tn urma incercérilor
efectuate privind calitatea lucrdrilor executate.

Antreprenorul nu va trece la executia urmatorului strat daca stratul precedent nu a fost finalizat si aprobat
de Inginer.

Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturile receptionate, pand la acoperirea acestora cu stratul
urmator.

20.3. Verificarea trasarii axei si amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de trasare

Aceastd verificare se va face Tnainte de Tnceperea lucrérilor de executie a terasamentelor urmarinduse
respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibild fiind de +/-0,10 m in raport cu
reperii pichetajului general.

20.4. Verificarea pregatirii terenului de fundatie

20.4.1. Tnainte de Tnceperea executarii umpluturilor in rambleu sau dup3 executarea sapaturilor in debleu,
se determind gradul de compactare si deformarea terenului de fundatie.

20.4.2. Capacitatea portantd determinata cu instalatia Lucas trebuie sa indeplineasca conditia ca modulul
de deformatie liniara E,2>45MN/m?2. Numarul minim de puncte masurate este de 3 Tn sectiuni diferite la
2000 m?,

20.4.3. Conditiile de admisibilitate sunt urmatoarele:

- abaterile limita la gradul de compactare prescris in tabelul 4 pot fi de 3% sub Timbréacdmintile din
beton de ciment si de 4% sub celelalte imbrdcaminti, dar nu mai mic de 90%, si se acceptd in
max. 10% din numadrul punctelor de verificare;

- dintr-o serie de 10 determinari ale capacitatii portante se admite ca Ey,< 45MN/m? doar pentru o
singura determinare, cu conditia ca Ey2>40MN/m?,

20.4.4. Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitdtii lucrérilor
ascunse, specificandu-se si eventuale remedieri necesare.

20.5. Verificarea calitétii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi

Verificarea calitatii pamantului constd Tn determinarea principalelor caracteristici ale pamantului,
conform tabelului 2.

20.6. Verificarea grosimii straturilor asternute

Va fi verificatd grosimea fiecérui strat de pdmaént asternut la executarea rambleului. Grosimea mésuraté
trebuie s& corespundd@ grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de pdmant respectiv si
utilajele folosite la compactare.

20.7. Verificarea compactarii umpluturilor

20.7.1. Determindrile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de pdmant pus
n operé.

20.7.2. Controlul compactérii se face conform normativului indicativ AND 530

- Tn corpul umpluturii la fiecare 2000 m? de strat pus in opera cate 3 determinari in sectiuni
diferite
- Tn zona activa la fiecare 1500 m? de strat pus Tn opera cate 3 determinari in sectiuni diferite

Tn cazul pdmanturilor coezive se vor preleva cate 3 probe de la suprafata, mijlocul si baza stratului, cand
acesta are grosimi mai mari de 25 cm si numai de la suprafata si baza stratului cand grosimea este mai
mica de 25 cm. Tn cazul pAmanturilor necoezive se va preleva o singurd proba din fiecare punct, care
trebuie sd aibd un volum de min. 1000 cm?® conform STAS 2914. Pentru pdmanturile stancoase
necoezive, cu granule de 20 mm in proportie mai mare de 50% verificarea se va face potrivit notei de la
tabelul 5.

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitétii in stare uscata a acestor probe cu
densitatea n stare uscatd maxima stabilita prin Tncercarea Proctor, STAS 1913/13.

20.7.3. Valorile gradului de compactare sunt conform tabelului 5.
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20.7.4. Conditiile de admisibilitate sunt reespectate daca abaterile limita la gradul de compactare prescris
n tabelul 4 pot fi de 3% sub imbrécamintile din beton de ciment si de 4% sub celelalte imbracaminti, dar
nu mai mic de 90%, si se acceptd in max. 10% din numérul punctelor de verificare.

20.7.5. Laboratorul Antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate rezultatele privind
ncercarea Proctor, determinarea umiditatii si a gradului de compactare realizat pe fiecare strat si sector
de drum.

20.7.6. Tn cazul cand valorile obtinute la verificdri nu sunt corespunzétoare conditiilor de admisibilitate,
se va dispune fie continuarea compactarii, fie scarificarea si recompactarea stratului respectiv.

20.7.7. Nu se va trece la executia stratului urmator decat numai dupa obtinerea gradului de compactare
prescris, compactarea ulterioara a stratului ne mai fiind posibild.

20.8. Verificarea capacitatii portante si a deformabilitétii la partea superioara a terasamentului

20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupa terminarea executiei terasamentelor si
constd in

- verificarea capacitatii portante
- verificarea deformabilitatii

20.8.2. Verificarea capacitatii portante se va stabili prin masuratori cu placa Lucas, aparatul CBR sau alte
metode acceptate de Inginer, Tn 3 sectiuni diferite la 1500 m? de suprafata strat si este caracterizata de:

- modulul de elasticitate dinamicd al pamantului de fundare - Ep=50-100Mpa (pentru structuri
rutiere elastice si mixte)

- modulul static de deformatie - E\2>80 MN/m? si E\2/ E\1<2.3 (pentru structuri rutiere elastice si
mixte)

- modulul de reactie Ko=39-56 MN/m? (pentru structuri rutiere rigide) - din 6 determinari ale
capacitatii portante valoarea coeficientului de variatie trebuie sa fie mica de 10%.

20.8.3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin méasuratori cu deflectometrul cu pérghie pe
zona activa a terasamentului, in minim 100 de puncte/km banda.

Deformatia elasticd, corespunzatoare sub sarcina osiei etalon de 115 KN, trebuie s aib3 valori mai mari
decét cele admisibile, indicate in tabelul 6, in cel mult 10% din numérul punctelor mésurate.

Tabel 6
. o Valoarea admisibild a deformatiei elastice
Tipul de pdmant 1/100 mm
Nisip préfos, nisip argilos 350
Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, praf 400
Argild préfoasa, argila nisipoasd, argild prafoasa nisipoasé,
argila 450

Uniformitatea executei se considera satsfacatpare daca valoarea coeficientului de variatie este sub 40%.

Cand masurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu parghie, nu este posibild, Antreprenorul va
putea folosi si alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de Inginer.

20.8. Verificarea elementelor geometrice ale terasamentelor
20.9. In ce priveste platforma si cotele de executie abaterile limita sunt:

« la latimea platformei:
- +/- 0,05 m, fatd de ax — +/- 0,10 m, pe intreaga latime
« la cotele proiectului:

- +/- 0,05 m, fatd de cotele de nivel ale proiectului.
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« la suprafata platformei

- platforma fara strat de forma +/-3¢cm
- platforma cu strat de forma +/-5¢cm
- taluz neacoperit +/- 10 cm

- denivelari locale sub lata de 3 m +/- 5 cm

21. REALIZAREA CASETELOR DE LARGIRE A STRUCTURILOR RUTIERE
EXISTENTE

21.1. Sapaturile Tn casetele necesare structurii rutiere se realizeaza manual si/sau mecanizat functie de
dimensiunile casetelor si de situatia topografica locala.

21.2. Tnainte de Tnceperea sapaturii se realizeaza trasarea astfel ca sa se elimine si eventualele borduri
de incadrare a structurilor existente.

Dupa realizarea trasarii se vor identifica instalatiile subterane existente impreuna cu detinatorii acestora.
21.3. De regul3 sapatura cuprinde cca. 25 cm din structura existenta inclusiv borduri daca exista.

Pe aceasta pozitie se practica o taieturd cu discul diamantat pe toata grosimea straturilor asfaltice astfel ca
la sapare sa nu fie afectatd imbracamintea existenta care se pastreaza.

21.4. Dupa realizarea sapaturior la cota specificatad si verificarea naturii terenului de fundare se va
nivela si compacta fundul acestuia pana la atingerea gradului de compactare prevazut si obtinerea
capacitatii portante.

21.5. La deschiderea casetelor se va urmari prognoza meteo astfel ca sa se evite strAngerea apelor
pluviale in acestea.

Se interzice sdparea casetelor pe timp de ploaie si se vor lua toate masurile pentru evacuarea eventualelor
ape stranse prin crearea de slituri (canale) de evacuare si chiar epuismente.

Se interzice l3sarea casetelor sapate si neumplute cu materiale prevazute prin proiect.

21.6. 1n localitsti, acolo unde constructiile si/sau instalatiile existente sunt situate la mai putin de 3 m
de marginea exterioara a casetelor, se va lucra manual si/sau cu utilaje, echipamente si mijloace adecvate
care sa nu produca socuri si vibratii care s3 afecteze rezistenta si stabilitatea constructiilor si instalatiilor.

21.7. Se vor institui restrictii de circulatie Tn vederea executarii de lucrari Tn zona drumului public
si/sau pentru protejarea drumului conform normelor in vigoare.

CAPITOLUL IV - RECEPTIA LUCRARII

Lucrdrile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de excutie),
unei receptii la terminarea lucrarii si unei receptii finale.

22. RECEPTIA DE FAZA PENTRU LUCRARI ASCUNSE

22.1. Receptia de faze pentru lucréri ascunse se efectueazd conform Regulamentului privind controlul
de stat al calitatii Tn constructii, aprobat cu HG 272 si conform Procedurii privind controlul statului n
fazele de executie determinante, elaboratd de MLPAT si publicatd in Buletinul Constructiilor volum
4/1996 si se va verifica dacd partea de lucrdri ce se receptioneazd s-a executat conform proiectului si
atestd conditiile impuse de AND 530 si de prezentul caiet de sarcini.

22.2.  In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze determinante, in care se
confirmd posibitatea trecerii executiei la faza imediat urméatoare.

22.3. Receptia pe faze determinante se efectueazd de cétre Inginer, Antreprenor, Proiectant, cu
participarea reprezentantului Inspectiei in Constructii iar documentul ce se Incheie ca urmare a receptiei
va purta semnaturile factorilor participanti.

Tn prealabil se Intocmesc procese verbale de receptie calitativa pentru diverse faze intermediare de lucru,
aceste documente fiind intocmite si semnate de Inginer si Antreprenor si fiind puse la dispozitia comisiei
care face receptia fazelor determinante.
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22.4. Receptia de faze pentru lucrdri ascunse se va face in mod obligatoriu la urmétoarele momente ale
lucrérii:

- trasarea si pichetarea lucrérii;

- decaparea stratului vegetal si terminarea lucrarilor pregatitoare;

- compactarea terenului de fundatie;

- in cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din Tnéltimea de umpluturd si la realizarea
umpluturii sub cota stratului de formé sau a patului drumului;

- n cazul sépaturilor, la cota finald a sapaturii.

22.5. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control, cat si
a comisiei de receptie preliminard sau finala.

22.6.  Lucrérile nu se vor receptiona dacé:
- nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect;

- nu este realizat gradul de compactare atat la nivelul patului drumului cét si pe fiecare strat in
parte (atestate de procesele verbale de receptie pe faze);

- lucrérile de scurgerea apelor sunt necorespunzéatoare;
- nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei;

- se observd fenomene de instabilitate, Tnceputuri de crapaturi in corpul terasamentelor,
ravinari ale taluzurilor, etc.;

- nu este asigurata capacitatea portantd la nivelul patului drumului.

Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, Tn care se va stabili si modul si termenele de
remediere.

23. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucrérilor se face pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR 273 si modificat si completat cu
HG 940 si HG 1303.

24. RECEPTIA FINALA
Receptia finala se face dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarii.

La receptia finala a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele si daca acestea au
fost Tntretinute corespunzédtor Tn perioada de garantie a fintregii lucréri, Tn conditiile respectarii
prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273 si modificarilor si completarilor aprobate cu HG 940 si
HG 1303.
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ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA

I. ACTE NORMATIVE

Directiva 89/655/30.X1.1989

Privind cerintele minime de securitate si sdnétate pentru a CEE (Comitetul
Economic folosirea de cétre lucratori a echipamentului de lucru la European)
locul de muncé

HG nr. 273/1994

privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora

HG 300/2006

Norme de securitate si sdndtate pe santiere

HG 622/2004

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piatd a produselor pentru
constructii

HG 766/1997

pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea Th constructii modificata si
completatd cu HG 675/2002 si HG 1231/2008

HG nr. 940/2006

pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de
constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
273/1994

HG nr. 1303/2007

pentru completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994

HG 1425/2006

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu modificari si
completdri

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii
Legea nr. 82/1998 Aprobarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Legea 177/2015 referitoare la actualizarea prevederilor Legii 10/1995 - calitatea in constructii

Legea nr. 307/2006

Legea privind apararea impotriva incendiilor

Legea nr. 319/2006

Legea securitatii si snatatii in munca

Ordinul MT nr. 43/1998

Norme privind Tncadrarea in categorii a drumurilor de interes national

Ordinul MT nr. 45/1998

Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

Ordinul MT nr. 46/1998

Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000
publicat in MO 397/24.08.2000

Norme metodologice privind conditiile de Tnchidere a circulatiei si de instruire a
restrictiilor de circulatie in vederea executdrii de lucrdri in zona drumului public
si/sau pentru protejarea drumului

OG nr. 43/1997

Ordonanta privind regimul drumurilor, cu modificrile si completérile ulterioare

OUG nr. 195/2005

Ordonanta privind protectia mediului, cu completdrile ulterioare

Il. REGLEMENTARI TEHNICE

CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitdtii portante a
drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide

CD 182-87 Normativ privind executia terasamentelor si a stratului de forma la drumuri

AND 530:2012 Instructiuni privind controlul calitatii terasamentelor rutiere

I11. STANDARDE

STAS 1709/1:1990

Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucréri de drumuri. Adancimea de
inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul

STAS 1709/2:1990

Actiunea fenomenului de nghet-dezghet la lucrari de drumuri. Prevenirea si
remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice

STAS 1709/3:1990

Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrdri de drumuri. Determinarea

STAS 1913/1:1982

Teren de fundare. Determinarea umiditatii

STAS 1913/3:1976 Teren de fundare. Determinarea  densitdtii pAmanturilor
STAS 1913/4:1986 Teren de fundare. Determinarea  limitelor de
plasticitate

STAS 1913/5:1985

Teren de fundare. Determinarea granulozitétii.

STAS 1913/12:1988

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale
pamanturilor cu umflari si contractii mari.

STAS 1913/13:1983

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Tncercarea
Proctor.

STAS 1913/15:1975

Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe teren

STAS 2914:1984

Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate

STAS 2914/4:1989

Determinarea modulului de deformatie liniara

STAS 3950:1981

Geotehnica. Terminologie, simboluri si unitati de mésura

STAS 7107/1-76

Teren de fundare. Determinarea materiilor organice
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STAS 8942/2-82

Teren de fundare. Determinarea rezistentei pdménturilor la forfecare, prin
incercarea de forfecare directa

STAS 12253-84

Lucrari de drumuri. Straturi de form4. Conditii tehnice generale de calitate

SR 4032-1:2001

Lucrari de drumuri. Terminologie.

SR EN 13242+A1:2008

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare n
inginerie civila si Tn constructii de drumuri

SR EN ISO 14688-1:2004

Cercetari si Tncercdri geotehnice. ldentificarea si clasificarea paméanturilor.
Partea 1: Identificare si descriere

SR EN ISO 14688-2:2005

Teren de fundare. Clasificarea si identificarea padmanturilor

SR EN ISO 14688-1:2004/AC:2006

Cercetdri si Tncercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor.
Partea 1: Identificare si descriere

SR EN ISO 14688-2:2005/A1:2014

Cercetdri si ncercéri geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor.
Partea 2: Principii pentru o clasificare. Amendament 1

Intocmit,
ing. Marasteanu A.
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CAIET DE SARCINI NR. 2
FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL
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CAPITOLUL I - GENERALITATI

1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia straturilor de
fundatie din balast si/sau balast amestec optimal din structurile rutiere ale drumurilor publice si ale
strazilor.

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie s& fie indeplinite de materialele de constructie folosite,
prevazute in SR EN 13242+A1 si de stratul de fundatie realizat conform STAS 6400.

2. PREVEDERI GENERALE

2.1.  Stratul de fundatie din balast si/sau balast optimal se realizeaza intr-unul sau mai multe straturi,
n functie de grosimea stabilita prin proiect si variaza conform prevederilor STAS 6400.

2.2.  Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzétoare
pentru respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.3.  Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat,
efectuarea tuturor incercarilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.4.  Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea Inginerului, verificdri suplimentare fatd de
prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.5.  1Tn cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune
intreruperea executiei lucrdrilor si luarea méasurilor care se impun.

2.6. Notiunea ,,Inginerul” semnifica pe Reprezentantul Beneficiarului.

CAPITOLUL Il - MATERIALE

3. AGREGATE NATURALE

3.1.  Pentru executia stratului de fundatie se vor utiliza balast sau balast amestec optimal, cu granula
maxima de 63 mm.

3.2.  Balastul trebuie s& provina din roci stabile, nealterabile la aer, apd sau inghet, nu trebuie sa
contind corpuri strdine vizibile (bulgari de pdmant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente
alterate.

3.3.  Agregatele naturale folosite trebuie sa corespunda calitativ cu prevederile SR EN 13242+A1.

3.4.  Certificarea conformitatii statiei de producere a agregatelor se va efectua cu respectarea
procedurii PCC 018.

3.5.  Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, in depozite
intermediare, pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitatii acestuia. Aprovizionarea la locul de
punere Tn opera se va face numai dupa efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica daca
agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupa aprobarea Inginerului.

3.6.  Fiecare lot de material va fi Tnsotit de declaratia de performanta, marcaj de conformitate CE si,
dupa caz, certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica sau rapoarte de incercare prin
care sa se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat.

3.7.  Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului sau balastului amestec optimal
astfel:

- Intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de Furnizor;
- Intr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determindrilor efectuate de
laborator.

BOMACA PROIECT S.R.L. 2



Pr. Nr. 352/1000 — P.T.+D.E. — Utilitati aferente blocului ANL, orasul Videle, str. Soseaua Giurgiului, nr. 44,
bloc C9, scara F, judetul Teleorman

3.8.  Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de cantitatea
necesara si de esalonarea lucrérilor.

3.9.  Tncazul in care se va utiliza agregate din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea acestora
se va face astfel incéat sa se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.

4. APA

Apa necesard compactarii stratului de balast sau balast amestec optimal poate sa provind din reteaua
publicd sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie s& contind nici un fel de particule in
suspensie.

5. CONTROLUL CALITATII BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC
OPTIMAL INAINTE DE REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

5.1. Controlul calitatii se face de catre Antreprenor, prin laboratorul sdu, in conformitate cu
prevederile cuprinse n tabelul 1.

Tabel 1
. . Frecventa minima Metoda de
Actiunea, pro_ce_de_:ul de verl_fl_ca~re sau : La locul de punere in determinare
caracteristici ce se verificd La aprovizionare operé conform
1 2 3 4
1 Examinarea datelor Tnscrise in certificatul de| La fiecare lot - -
calitate sau aprovizionat
certificatul de garantie
O probd la fiecare lot SR EN 933-1
2 Determinarea granulometrica. aprovizionat, de SR EN 933-2
Echivalentul de nisip. 500 mc, pentru fiecare -
Neomogenitatea balastului sursa (daca este cazul
pentru
fiecare sort)
O proba pe schimb (si
sort) Thainte de
3 Umiditate - inceperea lucrdrilor si| STAS
ori de céte ori se observd| 4606
0 schimbare cauzatd de
conditii meteorologice
Rezistente la uzura cu masina tip Los| O probd la fiecare lot SR EN 10972
4 | Angeles (LA) aprovizionat  pentru -
fiecare sursd (sort) la
fiecare 5000 mc
5 | Caracteristici de compactare Proctor| O proba la fiecare STAS 1913/12
modificat sursa i

5.2.  1In cazul productiei Tn fabrica, producatorul va prezenta declaratia de conformitate Tnsotits de
certificatul de control al productiei n fabrica.

CAPITOLUL Il - STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se stabilesc de
catre un laborator de specialitate acreditat Thainte de Thceperea lucrarilor de executie.

Prin incercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste:

- pamax = densitatea volumica in stare uscatd, maxima exprimata in g/cm?
- Wogptpm. = umiditate optima de compactare, exprimata in %.
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7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE

7.1.  Caracteristicile efective de compactare se determind de laboratorul santierului pe probe prelevate
din lucrare si anume:

pd = densitatea volumic3, n stare uscatd, efectiva, exprimata in g/cm?

Wer = umiditatea efectivd de compactare, exprimata in % in vederea stabilirii gradului de compactare:

D=—29 x100
Pd mex
7.2.  Laexecutia stratului de fundatie se va urméri realizarea gradului de compactare arétat la art.13.

CAPITOLUL IV - PUNEREA TN OPERA A BALASTULUI

8. MASURI PRELIMINARE

8.1.  La executia stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va trece numai dupa
receptionarea lucrérilor de terasamente, sau de strat de forma, in conformitate cu prevederile caietului
de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.

8.2.  Tnainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii in
operd a balastului sau balastului amestec optimal.

8.3. Tnainte de asternerea balastului se vor executa lucrrile pentru drenarea apelor din fundatii:
drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile
stratului de fundatie la acestea, precum si alte lucrdri prevazute in acest scop in proiect.

8.4. 1n cazul straturilor de fundatie previzute pe intreaga platforma a drumului, cum este cazul la
autostrazi sau la lucrdrile la care drenarea apelor este prevdzuta a se face printr-un strat drenant
continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor in orice punct al traseului, la cel putin
15 cm deasupra santului sau in cazul rambleelor deasupra terenului.

8.5. 1Tn cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua masuri de a nu se
amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa folositd, acestea fiind
consemnate n registrul de santier.

9. EXPERIMENTAREA PUNERII TN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI
AMESTEC OPTIMAL

9.1. Tnainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul este obligat si efectueze o experimentare pe un
tronson de probd in lungime de minimum 30 m si o l&time de cel putin 3,40 m (dublul Iatimii utilajului
de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, Tn conditii de executie curentd pe santier, a componentei
atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare
cerut prin caietul de sarcini, precum si reglarea utilajelor de raspandire, pentru realizarea grosimii din
proiect si pentru o suprafatare corecté.

9.2. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului, efectuand
controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun acord si efectuate de un laborator de
specialitate.

Tn cazul in care gradul de compactare prevézut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sa realizeze
0 noud Tncercare, dupd modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.

9.3.  Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de
referintd pentru restul lucrérii.

Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna in registrul de santier, pentru a servi la
urmdrirea calitdtii lucrarilor ce se vor executa.
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10.
10.1.

PUNEREA TN OPERA A BALASTULUI SAU A BALASTULUI AMESTEC OPTIMAL

Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul sau balastul amestec optimal intr-
unul sau mai multe straturi, Tn functie de grosimea prevazutd in proiect si de grosimea optimé de
compactare stabilitd pe tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in proiect.

10.2.

Cantitatea necesard de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de
laboratorul de santier tindnd seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.

Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea localé.

10.3.

10.4.

10.5.

Compactarea straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal se face cu atelierul de
compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza utilajelor
de compactare si tehnologia.

Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeazd pe intreaga latime a platformei,
acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie, astfel ca acesta sa fie
permanent Tncadrat de acostamente, asigurandu-se totodatd si masurile de evacuare a apelor, conform
pct. 8.3.

Deniveldrile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie, sau care raman dupd
compactare, se corecteaza cu materiale de aport si se recompacteaza. Suprafetele cu deniveldri mai mari
de 4 cm se completeazd, se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou.

10.6. Este interzisa folosirea balastului inghetat.

10.7. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapadd sau cu pojghita de
gheata.

11. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII BALASTULUI SAU A BALASTULUI

AMESTEC OPTIMAL

11.1. Tn timpul executiei stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se vor face, pentru
verificarea compactdrii, Tncercérile si determindrile aratate n tabelul 2.
Tabel 2
Nr. Determinarea, procedeul de verificare sau Frecvente minime la locul de punere in Metode de
crt caracteristica, care se verificd opera verificare conform
- R STAS
1 [Incercare Proctor modificata - 1913/13
5 Determinarea umiditdtii de compactare si corelatia|zilnic, dar cel putin un test la fiecare 250 m de STAS 4606
umiditatii banda de circulatie
Determinarea grosimii stratului compactat minim 3 probe la o suprafatd de
3 -
2.000 mp de strat
4 Determinarea gradului de compactare prinjun test la fiecare 250 m de banda de circulatie STAS
determinarea greutdtii volumice in stare uscata 1913/15
D . S . . |In cate doud puncte situate Tn profiluri
eterminarea capacitatii portante la nivelul superior !
5 al stratului de fundatie transver_sale la dlstalnte dNe _10 m unul de altul Normativ CD 31
’ pentru fiecare banda cu latime de 7,5 m

Tn ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determin prin

masurdatori cu deflectometrul cu parghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie
si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD
31.

Cand masurarea capacitatii portante cu deflectometrul cu parghie nu este posibila din cauza spatiilor
Tnguste, Antreprenorul va putea folosi si alte metode standardizate sau agrmentate acceptate de Inginer.

11.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat:

- compozitia granulometricd a balastului utilizat;
- caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate optimé,
densitate maxima in stare uscatd)
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- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portantd, grad de
compactare).

CAPITOLUL V - CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE
12. EELEMENTE GEOMETRICE
12.1. Grosimea stratului de fundatie din balast sau din balast amestec optimal este cea din proiect.
Abaterea limita la grosime poate fi de maximum +/- 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul, la fiecare
200 m de strat executat.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat
receptiei.

12.2. Latimea stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal este prevadzuta in proiect.
Abaterile limita la 1atime pot fi +/- 5 cm.
Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.

12.3. Panta transversald a fundatiei de balast sau balast amestec optimal este cea prevazuta in proiect.
Denivelarile admisibile sunt cu +/- 0,5 cm diferite de cele admisibile pentru imbrécamintea respectiva si
se masoard la fiecare 25 m distantd. Abaterea limita la panta este +/-0,4% fata de valoarea pantei
indicate in proiect.

12.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limité la cotele fundatiei din balast, fatd de cotele din proiect pot fi de +50 /- 10 mm. Tn cazul
unor abateri > +20 cm, punctele respective se vor marca in teren pentru a se urmari ca la cota superioara
a stratului acoperitor (strat de fundatie superior sau strat de baza), in zonele respective abaterea de la
cota proiectata sa nu depaseasca 2 cm.

13. CONDITII DE COMPACTARE

Straturile de fundatie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate pand la realizarea
urmatoarelor grade de compactare, minime din densitatea Tn stare uscatd maxima determinatd prin
incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13

- pentru drumurile din clasele tehnice I, 11 si 11l

+ 100% n cel putin 95% din punctele de mésurare;
* 98% in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi si/in toate punctele de masurare la
drumurile de clasa tehnica 1l si lll;

- pentru drumurile din clasele tehnice IV si V

* 98%, n cel putin 93% din punctele de masurare;
» 95%, n toate punctele de mésurare.

Capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizatd daca valoarile
deflexiunilor masurate nu depésesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate n tabelul 3 (conform CD
31).
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Tabel 3
Grosimea Valorile deflexiunii admisibile — Dagm (1/100 mm)
stratului de Stratul superior al terasamentelor alcatuit din:
fundatie din Strat de forma Pamanturi de tipul (conform SR EN 1SO 14688-1/A1)
balast sau Conform STAS Nisip préfos, Praf nisipos, praf Argila prafoas, argila
balast amestec 12253 nisip argilos (P3) argilosnisipos, nisipoasa,
optimal praf argilos (P4) argild préfoasa nisipoasa (P5)
h (cm)
10 185 323 371 411
15 163 284 327 366
20 144 252 290 325
25 129 226 261 292
30 118 206 238 266
35 109 190 219 245
40 101 176 204 227
45 95 165 190 213
50 89 156 179 201

Nota: Balastul din stratul de fundatie trebuie s& Tndeplineascé conditiile de admisibilitate din SR EN
13424+A1 si STAS 6400.

Mésurétorile de capacitate portantd se vor efectua in conformitate cu prevederile Normativului CD 31.

Interpretarea masurdtorilor cu deflectometrul cu péarghie tip Benkerman efectuate in scopul calitatii
executiei lucrdrilor de fundatii se va face prin examinarea modului de variatie la suprafata stratului de
fundatie, a valorii deflexiunii corespunzatoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115
KN) si a valorii coeficientului de variatie (Cy).

Uniformitatea executiei stratului de fundatie se considera satisfacatoare dacd, la nivelul superior al
stratului de fundatie, valoarea coeficientului de variatie a deflexiunii este sub 35%.

14, CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime astfel:

- n profil longitudinal, masuratorile se efectueaza n axul fiecarei benzi de circulatie si nu pot fi mai
mari de + 2,0 cm;

- 1n profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor ardtate in proiect si nu pot fi mai
mari de + 1,0 cm.

In cazul aparitiei deniveldrilor mai mari decat cele previzute in prezentul caiet de sarcini se va face
corectarea suprafetei fundatiei.

CAPITOLUL VI - RECEPTIA LUCRARILOR
15.  RECEPTIA DE FAZA PENTRU LUCRARI ASCUNSE

15.1. Receptia de faze pentru lucrari ascunse se efectueaza conform Regulamentului privind controlul
de stat al calitatii Tn constructii aprobat cu HG 272 si conform Procedurii privind controlul statului in
fazele de executie determinante, elaboratd de MLPAT si publicatd n Buletinul Constructiilor volum
4/1996, atunci cand toate lucrérile prevazute Tn documentatii sunt complet terminate si toate verificarile
sunt efectuate Tn conformitate cu prevederile art. 5, 11, 12, 13, si 14.

15.2. Tn urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze determinante, n care se
confirmé posibitatea trecerii executiei la faza imediat urméatoare.

15.3. Receptia pe faze determinante se efectueazd de cétre Inginer, Antreprenor, Proiectant, cu
participarea reprezentantului Inspectiei in Constructii iar documentul ce se incheie ca urmare a receptiei
va purta semnaturile factorilor participanti.

Tn prealabil se ntocmesc procese verbale de receptie calitativa pentru diverse faze intermediare de
lucru, aceste documente fiind intocmite si semnate de Inginer si Antreprenor si fiind puse la dispozitia
comisiei care face receptia fazelor determinante.
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16. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucrdrilor se face pentru intreaga lucrare, conform Regulamentului de receptie a
lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR 273 si modificat si completat cu
HG 940 si HG 1303.

17.  RECEPTIA FINALA

Receptia finald va avea loc dupé expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se va face in
conditiile prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273 si modificarilor si completarilor aprobate
cu HG 940 si HG 1303.
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ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA

l. ACTE NORMATIVE

Directiva 89/655/30.X1.1989 Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru a CEE
(Comitetul Economic folosirea de catre lucratori a echipamentului de
lucru la European) locul de munca

HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora

HG 300/2006 Norme de securitate si sanatate pe santiere

HG 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor
pentru constructii

HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea Tn constructii
modificata si completata cu HG 675/2002 si HG 1231/2008

HG nr. 940/2006 pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a

lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 273/1994

HG nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 273/1994

HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu modificari
si completari

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

Legea nr. 82/1998 Aprobarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Legea 177/2015 referitoare la actualizarea prevederilor Legii 10/1995 - calitatea in
constructii

Legea nr. 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor

Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanattii in munca

Ordinul MT nr. 43/1998 Norme privind Tncadrarea in categorii a drumurilor de interes
national

Ordinul MT nr. 45/1998 Norme tehnice privind proiectarea, construirea si

modernizarea drumurilor

Ordinul MT nr. 46/1998 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice

Ordinul  MT/MI nr. 411/1112/2000| Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si
publicat in MO 397/24.08.2000 de instruire a restrictiilor de circulatie Tn vederea executdrii de lucréri
in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului

OG nr. 43/1997 Ordonanta privind regimul drumurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare

OUG nr. 195/2005 Ordonanta privind protectia mediului, cu completarile ulterioare

1. REGLEMENTARI TEHNICE

AND 530/2012 Instructiuni privind controlul calitatii terasamentelor rutiere.

CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a
capacitdtii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si
semirigide

CD 148/2003 Ghid privind tehnologia de executie a straturilor de fundatie din
balast

NE 021:2003 Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor
legate de cerintele utilizatorilor

PCC 018-2015 Procedura inspectie statii producere agregate minerale
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I1l.  STANDARDE

STAS 1913/12-88

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice
ale pamanturilor cu umflari si contractii mari

STAS 1913/13:1983

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare.
Incercarea Proctor.

STAS 1913/15:1975

Teren de fundare. Determinarea greutdtii volumice pe teren.

STAS 4606:1980

Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali.
Metode de incercare.

STAS 6400:1984

Lucréri de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice
generale de calitate.

STAS 12253-84

Lucrari de drumuri. Straturi de forma. Conditii tehnice generale de
calitate

SR EN 933-1:2012

Tncercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor.  Partea 1: Determinarea  granulozitatiiAnaliza
granulometrica prin cernere

SR EN 933-2:1998

Tncercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 2: Analiza granulometricd. Site de control,
dimensiuni nominale ale ochiurilor.

SR EN 933-8:2012

Tncercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 8: Evaluarea partilor fine.
Determinarea echivalentului de nisip

SR EN 1097-2:2010

Tncercari pentru determinarea caracteristiclor mecanice si fizice ale
agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistentei la
sfardmare

SR EN 13242+A1:2008

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare
n inginerie civila si Tn constructii de drumuri

SR EN ISO 14688-1:2004/A1:2014

Cercetari si  Tncercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere.
Amendament 1

Intocmit,
ing. Marasteanu A.
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CAIET DE SARCINI NR. 3
PAVAJE LA DRUMURI S| TROTUARE

1. Obiectul si domeniul de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se refera la executarea, verificarea calitatii si la receptia lucrarilor
de pavaje fie din piatra naturala (pavele normale, pavele abnorme sau calupuri), fie din pavele
prefabricate din beton de ciment sau din caramida pe baza de klinker.

Pavajele din pavele normale si abnorme se folosesc:

— pe sectoare de drumuri sau strazi cu ftrafic intens si greu, cu rambleuri Tnalte cand
sistematizarea traseului nu este inca definitivata (de exemplu: retelele subterane nu sunt
inca executate) sau cand conditiile tehnico-economice justifica folosirea lor;

— larampele de incarcare, depozitare sau locuri de parcare unde stationeaza vehicule grele;

— la pasajele de nivel si pe zonele de circulatie cu tramvaie sau cai ferate urbane, cand pe
aceste suprafete circula si autovehicule;

— pe sectoarele de drumuri sau strazi situate pe terenuri compresibile, susceptibile la tasari
ulterioare.

Pavajele din calupuri se folosesc indeosebi in urmatoarele situatii:

— pe drumuri publice de clasele Il si lll, respectiv pe strazi de categoria I...llI;

— caimbracaminte la locuri de parcare si stationare;

— ca suprafete cu pavaje decorative.

Pavajele din pavele prefabricate din beton de ciment se folosesc indeosebi la:

— platforme industriale sau publice, in localitatj;

— locuri de parcare si stationare pentru autovehicule de orice fel;

— statii de alimentare cu carburanti pentru autovehicule (statii de benzina);

— trotuare si alei pietonale.

Pavajele din caramida pe baza de klinker se folosesc in special pentru:

— trotuare sau alei situate n incinta unor cladiri;

— piste pentru biciclete;

— Tmbracaminte in piete si pe strazi cu circulatie auto usoara si moderata;

— imbracaminte pentru parcari;

— borduri pentru pavaje, pavaje in relief (sicane);

— ca pavaje decorative.

2. Prevederi generale

Pavajele se asaza pe un strat (sau pe straturi) de fundatie, prin intermediul unui strat de nisip
pilonat. In cazuri speciale, pavajul se poate realiza pe un strat de mortar de ciment M 10 (la pavaje
decorative, statii de autobuze si troleibuze, rigole).

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale, sau prin colaborare cu un laborator autorizat,
efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini,
iar la cererea dirigintelui de santier se pot efectua verificari suplimentare fata de cele prevazute in
prezentul caiet de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va
dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

3. Materiale

Conditiile tehnice de calitate pentru pavaje din piatra naturala fasonata vor corespunde
standardului SR 6978. Pavelele prefabricate din beton de ciment vor fi in conformitate cu SR EN
1338, iar bordurile de beton de ciment in conformitate cu SR EN 1340.

Grosimile minime ale pavelelor sunt:

— 6 cm pentru pavele ca imbracaminti carosabile;

- 2,5..4,5 cm pentru pavele ca imbracaminti pentru trotuare.

Straturile de fundatie pe care se realizeaza pavajul vor respecta prevederile caietelor de
sarcini specifice, functie de tipul straturilor respective prevazute in proiect.

4. Executia lucrarilor

Se recomanda ca pavajul s& se execute deodata pe toatd latimea partii carosabile. in cazul
in care executia se efectueaza sub circulatie, se va recurge la realizarea imbracamintei pe jumatate
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din latimea partii carosabile, urmarindu-se sa se prevada refacerea fasiei marginale centrale pe
minim 60 cm, iar la pavajele de calupuri sau pavele abnorme executate in arc, refacerea se executa
pe jumatate din arcul central.

Pavelele se vor ageza in forme diferite, functie de tipul lor, astfel:

— pavelele normale de tip dobrogean, conform SR 6978;
— pavele abnorme in arce ortogonale, conform SR 6978;
— calupurile decorative de diferite culori vor fi agezate conform proiectului.

Executia lucrarilor de pavaje se va efectua pe straturi de fundatie realizate in conformitate cu
STAS 6400.

a. Pavaj pe strat din nisip pilonat.

Dupa executarea incadrarilor si verificarea straturilor de fundatie, se raspandeste un strat de
nisip care se niveleaza si se piloneaza, apoi se asterne un al doilea strat de nisip afanat, in care se
asaza pavelele sortate, fixandu-le prin batere cu ciocanul.

Asezarea pavelelor normale si abnorme se face cu cel putin 3 cm mai sus decét cota finala
a pavaijului, respectiv cu 2 cm mai sus n cazul calupurilor sau a pavelelor prefabricate din beton de
ciment. Dupa asezarea pavelelor sau calupurilor se face prima batere cu maiul la uscat, batandu-se
bucata cu bucata, verificAndu-se suprafata cu dreptarul si sablonul si corectandu-se eventualele
denivelari. Pentru pavelele prefabricate din beton de ciment se foloseste placa vibratoare.

Se mprastie apoi nisip pe toata suprafata pavajului, se stropeste abundent cu apa si se
freaca cu peria, Tmpingandu-se nisipul in rosturi pana la umplerea lor. Dupa aceasta operatie se
executa a doua batere cu maiul si se cilindreaza cu un compactor cu rulouri netede usor de 60...80
kN, dupa ce s-a asternut un strat de nisip 1,0...1,5 cm grosime.

Neregularitatile ramase dupa aceasta operatie, se suprima prin scoaterea pavelelor si
revizuirea grosimii stratului de nisip, adaugandu-se sau scotandu-se material.

Baterea se face cu un mai mecanic sau cu unul manual de circa 30 kg, la pavele normale si
abnorme, si cu unul de 25 kg pentru calupuri. Pentru pavelele din beton de ciment se foloseste
obligatoriu placa vibratoare.

Asezarea pavelelor din caramida pe baza de klinker se face cu rosturile {esute care depind
de forma specifica a pavelelor.

b. Pavaj pe strat de mortar de ciment.

Pavelele si calupurile care se dispun pe mortar de ciment marca M 10 se implanta cu mana
inainte de inceperea prizei mortarului, batandu-se cu ciocanul la cota prescrisa. Pavajul realizat pe
mortar de ciment se executd numai pe un strat de fundatie din beton de ciment sau balast stabilizat
cu lianti hidraulici.

c. Colmatarea rosturilor.

Colmatarea rosturilor se efectueaza cu nisip argilos, care trebuie periat si udat. De asemenea,
rosturile pot fi impermeabilizate prin colmatare cu mastic bituminos (conform STAS 183-1), masticul
bituminos putand fi procurat sau fabricat la fata locului (28...32 % bitum D 80/120 si 72...68 % filer),
respectiv cu mortar cu emulsie bituminoasa.

Colmatarea rosturilor cu amestecuri bituminoase se face prin introducerea mortarului sau
masticului in rosturi, dupa prepararea acestora pe baza unor dozaje determinate in laborator.
Rosturile se golesc in adancime, se curata cu apa, se usuca si se amorseaza. Se umplu pana la
jumatate din adancime dupa care se revine si se complteaza cealaltda jumatate. Amorsarea se
realizeaza cu una din urmatoarele variante: bitum taiat in cantitate de 0,5 kg/m? sau emulsie
bituminoasa cu rupere rapida in cantitate de 0,5 kg/m2. Masticul bituminos se pune in opera la o
temperatura de 160...180 °C, iar mortarul cu emulsie bituminoasa la temperatura mediului ambiant
dar mai mare de 10 °C.

Dupa terminarea operatiei de colmatare (racirea masticului sau la ruperea emulsiei
bituminoase), se presara pe toata suprafata pavajului un strat de nisip grauntos, curat, de 5 mm
grosime.

Colmatarea rosturilor se poate efectua, de asemenea, cu mortar de ciment. Dupa curatirea
rosturilor, acestea se umplu cu mortar de ciment M 10. imbrdc&mintea poate fi datd in circulatie
numai dupa 14 zile de la data terminarii rostuirii, timp in care suprafata pavajului se mentine umeda.

d. incadrarea pavajelor cu borduri se realizeaza, de reguld, la strazi, piete, trotuare, locuri
de parcare sau stationare etc. si mai rar la drumuri publice. Tipurile uzuale de borduri din beton de
ciment utilizate la incadrarea pavajelor la strazi sunt:

— 100x20x25 cm pentru partea carosabila (tip BDZN);
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— 50x20x25 cm pentru partea carosabila (tip BDZN);
— 50x10x15 cm pentru trotuare (tip BDZT3);
— 50x8x25 cm pentru trotuare (tip BDZT1).

Montarea si alinierea bordurilor. Pe fundatia de beton intarit se toarna un strat de mortar
1:3 (ciment:nisip) cu grosimea de 2,5 cm pe care se asaza bordurile. Bordurile sunt asezate la nivel
si aliniate cu ajutorul unui ciocan de cauciuc.

incastrarea bordurilor. Se toarn& betonul de ciment de incastrare pe fundatia de beton a
bordurii. Se compacteaza si se netezeste betonul de ciment cu mistria, asigurandu-se ca cel putin
1/2 din inal{imea bordurii este incastrata, astfel incat aceasta sa poata prelua impingerile dinspre
zona pavata. Pentru incastrare se foloseste beton de ciment clasa C 16/20.

Rosturile dintre borduri. Bordurile se pot monta cu rosturi de 8...10 mm umplute cu mortar
de ciment (un amestec 1:4, ciment:nisip). Rosturile trebuie completate in intregime si bine
compactate. Bordurile se pot monta si cu rosturi neumplute (cap la cap), caz in care rostul are
latimea de 2...3 mm.

5. Conditii de calitate

Inaltimea pietrelor naturale inclusiv grosimea stratului de nisip dupé pilonare sau a mortarului
de ciment trebuie sa fie conform datelor din tabelul 1, iar pentru pavelele prefabricate din beton de
ciment (autoblocante) in tabelul 2.

Tabelul 1. Conditii de calitate pentru pavaje din piatra naturala

Felul pavajului Inaltimea pietrelor, cm | Grosimea stratului de nisip dupa pilonare
sau din mortar,
cm
Pavele normale 12..14 3..5
Pavele abnorme 11...13 2.5
Calupuri 8...10 2.3

Forma profilului transversal la drumuri publice si strazi cu doua benzi de circulatie este sub
forma de acoperis, cu pante transversale egale si cu racordare circulara in treimea mijlocie. La strazi
poate fi cu bombament circular sau parabolic /1=1/50...1/60 (f reprezinta sageata masurata pe
verticala in axa drumului).

Forma profilului transversal la drumuri si strazi cu o banda de circulatie, locuri de parcare,
piete, strazi cu zona mediana, trotuare etc. este cea cu panta unica.

Tabelul 2. Conditii de calitate pentru pavaj din pavele prefabricate din beton de ciment

Felul pavajului Inaltimea Grosimea stratului de nisip dupa
pavelelor, cm pilonare sau din mortar,
cm
Pavele din beton pentru partea carosabila 8..10 3..5
Pavele din beton pentru trotuare 6 3..5

Pantele profilului transversal tip recomandate sunt urmatoarele:
— pentru pavaje pe partea carosabila din pavele normale si abnorme: 3 %;
— pentru pavaje pe partea carosabila din calupuri si din beton de ciment: 2,5 %;
— pentru pavaje in piete, platforme si locuri de parcare, trotuare: 1,0...2,5 %;
— pentru strazi cu zona mediana (panta transversala unica): 2 %.
Panta transversald in curbe va corespunde amenajarii acestora in plan si spatiu, in
conformitate cu STAS 863 (la drumuri publice), respectiv STAS 10144/3 (la strazi).
Declivitatile profilului longitudinal sunt conform STAS 863 la drumuri publice si conform STAS
10144/2 si 10144/3 la trotuare, respectiv strazi. Denivelarile si abaterile admise sunt prevazute in
tabelul 3.
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Tabelul 3. Abateri si tolerante admise pentru pavaje.

Felul imbracamintei Denivelari maxime in profil longitudinal sub | Abateri limita la pantele
dreptar de 3 m, mm transversale,
mm/m

Pavaj din pavele normale 12 +p, in care p este panta
transversala proiectata

Pavaj din pavele abnorme 15 ip

Pavaj din calupuri 10 ip

Pavaj din pavele din beton 8 ip

Pavaj din caramida Klinker 5 p

Nota: Nu se admit denivelari si abateri care favorizeaza stagnarea apei pe partea
carosabila.  Denivelarile maxime in profil transversal, sub sablon, sunt urmatoarele:
— la pavaje din calupuri si pavele normale de max. 10 mm;
— la pavaje din pavele abnorme de max. 15 mm.
Abaterile admise la nivelul imbracamintei sunt urmatoarele:
— lalatimea partii carosabile (fata de proiect), max. £ 2 cm;
— la cotele din profilul longitudinal (fata de proiect), max. £ 5 cm, cu respectarea pasului de
proiectare;

In cazul strazilor, pentru asigurarea scurgerii apelor, gritarele gurilor de scurgere trebui
asezate cu 1...2 cm mai jos decét cota rigolei prevazuta in proiect.

Marimea rosturilor. Dupa terminarea tuturor operatiilor de executare a pavajelor rosturile
pot avea urmatoarele Iatimi:

— maxim 10 mm la pavajul din pavele normale calitatea 1;

— maxim 15 mm la pavajul din pavele normale calitatea 2;

— maxim 20 mm la pavajul din pavele abnorme;

— maxim 5 mm la pavajul din calupuri, calitatea 1;

— maxim 8 mm la pavajul din calupuri, calitatea 2;

— maxim 2...3 mm la pavajul din pavele prefabricate din beton de ciment umplute cu nisip;

— maxim 8..10 mm la pavajul din pavele prefabricate din beton de ciment umplute cu mortar.

5. Verificarea lucrarilor in timpul executiei

Materiale se verifica pentru incadrarea in conditiile tehnice de calitate conform prescriptiilor
specifice. Verificarile si determinarile care nu pot fi efectuate pe santier vor fi realizate de un
laborator de specialitate, pe probe luate conform prescriptiilor din standardele respective.

Controlul executarii lucrarilor trebuie facut in permanenta de catre dirigintele de santier.

Inainte de executarea pavajelor, se va verifica daca straturile de fundatie indeplinesc
conditiile prevazute in proiect si din caietele de sarcini specifice.

Se vor verifica profilurile transversale si longitudinale, denivelarile, abaterile, marimea
rosturilor, incadrarea pavajelor conform prescriptiilor din prezentul caiet de sarcini.

In profilul longitudinal, verificarea se face cu un dreptar de 3 m lungime, asezat pe axa
drumului sau strazii si pe primul rand de pavele de langa bordurile de incadrare sau de langa
rigold. Tn profil transversal, verificarea se face cu un sablon avand profilul drumului sau
strazii.Verificarea se face din 25 in 25 m.

Pentru masurarea denivelarilor, se va folosi o pana gradata avand lungimea de 30 cm,
latimea de max. 3 cm si grosimea la capete de 1,5 cm si 9,0 cm. Pana are inclinarea de 1/4.

Verificarea cotelor in profil longitudinal se face cu ajutorul unui aparat de nivel.

Rezultatele verificarilor vor fi trecute Tn registru de santier si vor fi prezentate la comisiei de
receptie.

6. Receptia lucrarilor

Receptia preliminara a lucrarilor de pavaje se face in conditiile respectarii prevederilor
legale in vigoare, a prevederilor din prezentul caiet de sarcini si a datelor din proiect. Pavajele se
receptioneaza atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate.

Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza pentru intreaga lucrare, conform
Regulamentului de receptie a lucrarilor de construcitii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG
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273.

Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie, de min. 1 an, pentru
intreaga lucrare si se va face in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR
273.

DOCUMENTE DE REFERINTA

SR EN 197/1-2011

SR EN 197/2-2014 (engleza)
SR EN 988/1-2011

SR EN 988/2-2011
SR EN 1338-2004/AC-2006
SR EN 1339-2004/AC-2006
SR EN 1340-2004/AC-2006
SR EN 1925-2001
SR EN 1926-2007

EN SR 1936-2007

SR EN 12371-2010

SR EN 12407-2007

SR EN 12591/2009

SR EN 12620+A1-2008

SR EN 13043-2003/AC-2004
SR EN 13055/1-2003/AC-2004
SR EN 13755-2008

SR EN 14158:2004

SR 183/1-1995
SR 6978-1995

SR 8877/1-2007
STAS 539-79
STAS 863-1985
STAS 6200/3-1981

STAS 6200/7-1971

STAS 6200/9-1992

Ciment Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de

conformitate ale cimenturilor uzuale.

Ciment. Partea 2: Evaluarea conformitatii.

Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Partea 1:

Mortare pentru tencuire si gletuire.

Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Partea 2:

Mortare pentru zidarie.

Pavele de beton. Conditii si metode de incercari.

Dale de beton. Conditii si metode de incercari.

Elemente de borduri de beton. Conditii si metode de

incercari.

Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea

coeficientului de absorbtiie a apei prin capilaritate.

Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea

rezistentei la compresiune uniaxiala.

Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea

densitatii reale si densitatii aparente si a porozitatii
totale si deschise.

Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea

rezistentei la inghet.

Metode de incercare a pietrei naturale. Examinare

petrografica.

Bitum si lianti bituminosi. Specificatii pentru bitumuri

rutiere.

Agregate pentru beton.

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru

finisarea suprafetelor, utilizate la constructia soselelor,

a aeroporturilor si a altor zone cu trafic.

Agregate usoare pentru betoane, mortare si paste de

ciment.

Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea

absorbtiei de apa la presiune atmosferica.

Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea

energiei la rupere prin soc. Determinarea rezistentei la

SOC mecanic.

Lucrari de drumuri. Imbracaminti de beton de ciment

executate Tn cofraje fixe. Conditii tehnice de calitate.

Lucrari de drumuri. Pavaje din piatra naturala, pavele

normale, pavele abnorme si calupuri.

Lucrari de drumuri. Partea 1: Emulsii bituminoase

cationice. Conditii de calitate.

Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in

pulbere.

Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor.

Prescriptii de proiectare.

Pietre naturale pentru constructii. Luarea probelor,

confectionarea sectiunilor subtiri si a epruvetelor.

Pietre naturale fasonate pentru constructii. Metode de

incercari fizico-mecanice si mineralogice.

Determinarea rezistentei la forfecare.

Pietre naturale fasonate. Determinarea rezistentei la
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STAS 6200/14-1978

STAS 6200/16-1983

STAS 6200/17-1991

STAS 6400-84
STAS 10144/2-1991

STAS 10144/3-1991

CP 012/1-2007

NE 012/1-2007

NE 012/2-2010

HG 273-1994

uzura prin frecare pe cale uscata

Pietre naturale fasonate pentru constructii.
Determinarea modulului de elasticitate static la
compresiune.

Pietre naturale pentru constructii. Indicatii pentru
stabilirea comportarii la intemperii.

Pietre naturale pentru constructii. Determinarea
comportarii la actiunea agentilor atmosferici.

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie.
Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti.
Prescriptii de proiectare.

Elemente geometrice ale strazilor. Prescriptii de
proiectare.

Cod de practica pentru producerea betonului.

Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton,
beton armat si beton precomprimat. Partea 1:
Producerea betonului.

Normativ pentru producerea betonului si executarea
lucrarilor de constructii din beton, beton armat si beton
precomprimat. Partea 2: Executarea lucrarilor.
Regulament de receptie a lucrarilor de construcitii si
instalatii aferente acestora.

Intocmit,

ing. Marasteanu A.
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CAIET DE SARCINI NR. 4
SPATII VERZI SI PLANTATII

01. GENERALITATI

Acest caiet de sarcini contine conditiile de executie pentru lucrari de spatii verzi si plantatii.
Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, insa orice modificari sau completari se vor putea face
numai cu avizul proiectantului.

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale consemnate in proiect. Orice
propunere de inlocuire trebuie motivata de contractant si aprobata de catre proiectant si / sau
investitor.

Aceasta lucrare consta in furnizarea, transportul si sadirea plantelor lemnoase, cum ar fi
copaci si arbusti. Aceasta lucrare include de asemenea protejare, instalare, invelire, udare, plivire,
inlocuire de plante atunci cand se cere si toata lucrarea descrisa.

02. STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

= STAS 2104 - 92 — Copaci si arbusti

= STAS 5382 - 91 — Copaci si arbusti ornamentali. Clasificare

= STAS 6053 - 78 — Copaci si arbusti salbatici. Terminologie botanica

= STAS 9167 - 91 — Regenerare naturala, sisteme silvicole, ingrijire si pozitie.
Terminologie

= STAS 5971 - 92 — Stocuri mari de pepiniere de copaci si arbusti de ornament

= STAS 9503 - 79— Tnsémén’;area si inmugurirea salciei si plopului

= STAS 7184/2/3.../21 - 85...91 — Pamant. Determinari fizice si chimice

03. EXECUTIA PE TEREN A PROIECTULUI

Trasarea pe teren a proiectului este precedata de:

a. Inlaturarea tuturor elementelor care nu fintrd in viitoarea amenajare: demolarea
constructiilor inutile, taierea vegetatiei lemnoase necorespunzatoare, recuperarea prin
transplantare a arbustilor si arborilor care suporta aceasta lucrare, curatirea terenului de
moloz, cioturi, pietre si alte deseuri, inlaturarea buruienilor care acopera solul (taieri si
ardere), taierea vegetatiei acvatice din apele existente.

b. Protejarea in cadrul santierului a elementelor de vegetatie si de constructii (ornamentale si
utilitare) care se mentin si se integreaza in noua amenajare. Acest aspect se are in vedere
inca de la instalarea santierului, prin amplasamentul judicios al drumurilor, depozitelor etc.,
dar necesita si masuri speciale: marcarea vizibila, protejarea arborilor cu rogojini, stuf, paie,
grilaje din sipci, imprejmuirea masivelor, etc.

04. RAPORTAREA PROIECTULUI PE TEREN

Trasarea proiectului se realizeaza prin pichetarea planimetrica si altimetrica, prin care se
transpun pe teren atat desenul in plan al proiectului cét si cotele viitoarei amenajari.

Ca prima etapa, se marcheaza pe teren limitele zonelor care vor fi afectate de lucrari de
terasament si se instaleaza picheti de nivelment conform proiectului.

Dupa efectuarea terasamentelor generale se face trasarea pe teren a planului de
amenajare, in etape, conform esalonarii lucrarilor de executie, incepand cu fixarea locului liniilor
importante ale desenului — axe principale si schema generala a circulatiei si terminand cu detaliile.
Pe suprafete intinse, pichetarea traseelor se face prin metode topografice, cu ajutorul
instrumentelor uzuale. Pe suprafete mici se utilizeazd metoda caroiajului. Aceasta consta in
raportarea pe teren a unei retele de patrate executate pe proiect la o scara data si transpunerea
elementelor din planul desenat (plantari, traseu de alei etc.) prin masurarea pe plan si teren a
distantelor fata de linile de caroiaj. Pentru trasarea sectoarelor regulate (patrate, romburi si alte
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elemente geometrice) se folosesc mijloace simple de ridicare a perpendicularelor, raportarea
unghiurilor, trasare a curbelor centrale, etc.

05. ESALONAREA LUCRARILOR DE EXECUTIE

Realizarea spatiilor verzi propriu-zise comporta o serie de lucrari care se deruleaza succesiv
sau simultan (in zone diferite ale aceleiasi amenajari). Executia lor este conditionata de lucrarile de
terasamente si de lucrarile de constructii privind amenajarile tehnice-edilitare si dotarile cuprinse in
proiect (reteaua de circulatie, instalatiile de apa, canalizare siiluminat, bazine, scari, terase, terenuri
de sport, etc.).

Esalonarea lucrarilor de infiintare a spatiilor verzi este urmatoarea:

» Sistematizarea verticala a terenului
= Lucrari de imbunatatire funciare (daca e cazul)
= Executarea drumurilor

= Executarea instalatiilor subterane, sistemului de drenaj (pe terenurile umede), reteaua
de irigare, apa potabila, canalizare (daca este cazul)

» Executarea instalatiilor de iluminat

* Lucrari de constructii decorative si utilitare;

= Executarea plantatiilor;

= Construirea aleilor de pietoni si a altor elemente de circulatie

» Realizarea cotelor definitive prin imprastierea pamantului vegetal

= Plantarea florilor si asternerea brazdelor de gazon

Lucrarile de terasament se executa in scopul aducerii cotelor terenului la cotele proiectului.
Interventiile pentru sistematizarea verticala a terenului sun precedate de recuperarea pamantului
de pe suprafetele respective (atunci cand pamantul este fertil), printr-un decapaj de 30-40 cm
adancime.

Pamantul rezultat se depoziteaza in vederea refolosirii lui ca strat acoperitor pe zonele
supuse debleului sau rambleului.

Pe terasamentele principale se realizeaza modelarea de ansamblu a reliefului, urmand ca
prin terasamente secundare sa se realizeze cotele definitive (asternerea de pamant vegetal,
modelarea de detaliu.

Lucrarile de terasament se executa cu mijloace mecanice speciale (buldozere, screpere,
excavatoare, etc.), utilizdnd reperele de nivelment implantate in sol. Se respecta in principal
echilibrul debleelor si rambleelor, astfel incat sa se limiteze la maximum evacuarea sau aducerea
de pamant din exterior. Pe suprafete mici, cu deblee si ramblee de mici proportii, terasamentele
se fac manual.

Pe terenurile inapte pentru vegetatie (ramblee heterogene, marne, nisipuri, etc.) sunt
necesare sapaturi pentru asternerea de pamant vegetal in grosime de 0.20-0.30 m pentru gazon,
0.40 m pentru decoratii florale, 0.50 metri pentru trandafiri si plante perene, 0.60 metri pentru
masivele de arbusti. Pentru arborii si pentru arbusti plantati solitar sau un grupuri, nu se prevad
sapaturi in spatii largi pentru incastrarea solului fertil, ci acesta se va adauga in gropile de plantare.

PREGATIREA TERENULUI PENTRU PLANTAREA ARBORILOR SI ARBUSTILOR iN
ETAPA DE EXECUTIE A PROIECTULUI S| AMENAJARE PEISAGISTICA

Anterior plantarilor, se executa din timp lucrarile generale de ameliorare a solului
(amendamente pentru colectarea PH-ului si eventual a texturii), drenajele generale, in functie de
calitatea terenului si necesitéatile de amenajare. Saparea gropilor si santurilor de plantare este bine
sa se faca in doua etape:

- La sfarsitul verii sau toamna — gropi de desfundare (mai mari decéat este necesar pentru
plantare)

- Tnainte de plantare, gropile de plantare propriu-zise Dimensiunile gropilor de desfundare
sunt:
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- Pentru arbusti si conifere sub 1 metru inaltime: 60-80 cm / 40 cm (largime / adancime) in
solul bun, 80/70 in sol mediocru. In cazul distantelor mici de plantare se desfunda intreaga
suprafata ocupata de arbusti

- Pentru arbori cu circumferinta sub 18-20 cm si conifere de 1-2 metri inaltime — 80/80 cm in
solul bun; 100/80 cm pana la 120/100 cm pe soluri de calitate mai slaba

- Pentru arbori cu circumferinta mai mare de 20-22 cm si raginoase peste 2 metri inaltime,
gropi de desfundare de minim 1 mc putand ajunge pana la 8 mc in functie de marimea
balotului de pamaéant
Dimensiunile santurilor de desfundare pentru plantarea gardurilor vii in sol bun sunt:

- 60/50 cm (latime/adancime) pentru plantele fara pamant pe radacini;

- 75/50 cm pentru plantele cu balot. Dimensiunile sporesc pe terenurile slabe.

in functie de situatie, se evacueaza pietrele, deseurile, resturile vegetale. Cand solul si
subsolul sunt de calitate buna, se separa straturile, paméntul de la suprafata urmand sa fie asezat
in fundul gropii. Daca pamantul este partial sau total impropriu, se inlocuieste cu un pamant bun
(curatat de deseuri vegetale, pietre, etc.).

Tn cazul existentei unui strat impermeabil la baza gropii, este necesara strdpungerea acestuia
cu un burghiu si umplerea cu pietre a spatiului perforat, permitand astfel drenarea (daca grosimea
stratului impermeabil nu este prea mare).

Dupa desfundare, gropile se astupa, pentru trasarea naturala a solului pana la plantare.
Odata cu reintroducerea pamantului este bine sa se administreze in fiecare groapa pentru arbori
1-1.5 kg de superfosfat si de 0.2 kg de potasiu (72 pe fundul gropii si 72 in stratul inferior de
umplere).

Aportul de ingrasaminte asigura satisfacerea necesitatilor arborilor si arbustilor pe o

perioada de céativa ani.

Saparea gropilor propriu-zise de plantare se face manual sau mecanizat (cu burghie purtate

pe tractor), asigurandu-se un volum dublu decat al radacinilor sau balotului de pamant; largirea
gropii se sapa mai mare decat adancimea: de exemplu, 50-60 cm / 40-50 cm.

06. PLANTAREA MATERIALULUI VEGETAL

Plantatul materialului vegetal se refera in principal la metodele si operatiile e care le executa
un lucrator la introducerea in sol a gardului viu, arbustilor sau arborilor.

PLANTAREA ARBUSTILOR

In cazul in care arbustii, care se replanteaza cu tot cu paméantul din jurul radacinilor si care
sunt tinuti in Tmpletituri din fibre naturale, este recomandabil ca pe fundul gropii sépate sa se aseze
un strat de nisip fin si apoi sa se decupeze impletitura respectiva, dand posibilitatea radacinilor sa
se dezvolte corespunzator.

TRANSPORTUL MATERIALULUI VEGETAL IN FOLIE DE PLASTIC

Pentru mentinerea corespunzatoare a pamantului in jurul rédacinilor se utilizeaza o folie de
plastic perforata care, in momentul plantatului, se indeparteaza.

Tot o alternativa la transportul si uneori cresterea arbustilor este si cea in care se utilizeaza
plasele textile. In momentul ajungerii la locul de plantare aceasta se indeparteaza.

Pentru unii arbusti sau arbori, sensibili, crescuti in conditii speciale de climatizare se
utilizeaza ghivece mari de lemn, demontabile. Dupa atingerea stadiului de dezvoltare si in
momentul Tn care trebuie replantati la locul final, acestia se transporta pana la destinatie dupa care
se detaseaza fundul ghiveciului si se demonteaza acesta, arbustul respectiv fiind introdus in sol
cu tot cu pamantul care a luat forma ghiveciului.

07. PLANTATUL ARBORILOR

Se executa individual, dupa ce s-a sapat, in prealabil, o groapa, in care s-a introdus pamant
special, pentru a asigura o dezvoltare mai rapida a sistemului radicular al acestuia.

BOMACA PROIECT S.R.L. 3



Pr. Nr. 352/1000 — P.T.+D.E. — Utilitati aferente blocului ANL, orasul Videle, str. Soseaua Giurgiului, nr. 4,
bloc C9, scara F, judetul Teleorman

Groapa se poate sdpa atat manual cat si mecanizat, utilizdnd, in acest ultim caz, burghie
de sapat, al caror diametru de sapare depinde de marimea arborelui preluat din pepiniere.

Anumite metode de plantat se refera la replantatul unor arbori dezvoltati corect, cu
coronament si sistem radicular puternic dezvoltat. Aceste metode implica o dezradacinare a
arborelui cu tot cu sistemul radicular si cu pamantul in care s-au dezvoltat radacinile, o
Tmpachetare a acestora in plase speciale textile, o incarcare intr-un mijloc de transport si o asezare
in groapa de pe noua locatie. Datorita faptului ca arborele este masiv, se utilizeaza de cele mai
multe ori macarale puternice pentru incarcare si descarcarea acestora.

Pana la refacerea si prinderea sistemului radicular, in foarte multe cazul, arborii sunt ajutati
sa stea in pozitie verticala, utilizand diverse metode, dintre care mentionam cea cu suportul de
lemn nclinat si colier de prindere, cu ancore metalice, sau, in cazul arborilor tineri si foarte tineri,
cu suport de lemn montat vertical langa trunchiul acestuia.

Metodele de sustinere a arborilor sunt:
- Suport lemnos si colier de sustinere
- Ancore metalice
- Sport lemnos vertical si colier de sustinere

08. GAZONAREA

Este foarte importanta achizitia de seminte de gazon de o calitate foarte buna. Seminte de
calitate superioara sunt, probabil, cele mai scumpe seminte disponibile pe piata. Totusi, costul
semintelor este nesemnificativ comparativ cu costul de intretinere a terenului in urmatorii 20 de ani
de viata.

Compozitia de gazon recomandata a se utiliza este:

- 2% Achillea millefoium
- 10% Festuca rubra tricophylla
- 10% Festuca rubra rubra
- 40% Lolium perene
- 38% Poapratensis
Cea mai buna varianta pentru insaméntare este sfarsitul verii — inceputul toamnei. O
umiditate adecvata in sol, un sol cald si o presiune scazuta din punct de vedere al buruienilor vor
permite semintelor o dezvoltare optima. Perioada 15 August — 15 Septembrie este perioada optima
pentru insamantarea parcului. Este important de semanat cat mai devreme in aceasta perioada.
Chiar si cand se seamana in acest interval, intarzierea cu o luna a lucrarilor poate conduce la o
ntarziere cu 2-4 saptamani a maturizarii gazonului. Semanarea in primavara este posibila, dar cu
rezultate mai slabe decat cea din toamna.
Terenul care urmeaza sa se gazoneze trebuie eliberat de vegetatia concurenta existenta
(buruieni, iarba, radacini) precum si de resturi de materiale de constructii sau piatra.
Solul curatat trebuie sa fie maruntit prin frezare, fertilizat, nivelat si tavalugit usor pentru a
se evita lasarea terenului ulterior. Insdmantarea se poate face manual sau mecanizat cu 30g / mp
samanta amestec.

09. MATERIALE $I ECHIPAMENTE UTILIZATE. VERIFICAREA CALITATIL.
LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE

Plantele vor fi de calitate superioara, crescute in pepiniera, reprezentative pentru soiul lor
si varietati. Trebuie sa aiba ramuri moderat sau normal dezvoltate, cu radacini viguroase. Plantele
nu trebuie sa fie cu insecte, boli, arsuri de soare, noduri, cioturi sau alte defecte. Nu vor fi acceptate
plantele fragile, slabe. Copacii vor fi lipsiti de ramuri pe cel mult jumatate din partea inferioara a
tulpinii; vor avea un singur trunchi, si vor fi bine inramuriti si drepti. Aceasta cerinta se refera la
soiurile generale, dar unele varietati, care au alta caracteristica de crestere, vor fi acceptate.

Plantele trebuie sa fie exact cum este mentionat pe etichetd, inlocuirea cu plante de
aceeasi calitate, tip si marime va fi aprobata de beneficiar fara nici o schimbare la pretul pe bucata
in cazul In care materialul acceptabil din varietatea specificatd nu este disponibil. Acest lucru se
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va permite doar Tn urma unei cereri scrie si a propunerii de inlocuire de la beneficiar cu 30 de zile
fnainte de data planificata pentru plantare.

Oricand este folosit cuvantul ,specimen”, se va face referire la copaci, care sunt simetrici, grei si
plini de ramuri. Cand se cer mai multi, toti trebuie sa fie uniformi ca marime si forma.

MASURAREA DIMENSIUNILOR RADACINA

Radacina plantelor va fi suficientd pentru a asigura cresterea plantelor. Nu se accepta
plante cu radacina dezgolita pentru a se asigura succesul plantatiei.
PLANTE CRESCUTE IN RECIPIENT

Plantele crescute in recipient vor fi bine inradacinate si stabilite in vasul in care se dezvolta.
Acestea au crescut destul de mult timp Tn recipient pentru ca radacina sa tina pamantul cand sunt
scoate din vas, dar nu suficient de mult cat sa fie intepenite in vas. Marimea recipientului nu va fi
mai mica de 75% din volumul balotilor (radacini cu pamant). Recipientele vor fi stabile si nu vor fi
deteriorate ca sa cauzeze ruperea radacinii in timpul operatiunii de plantare.

PLANTE CU RADACINA iN PAMANT SI INVELITE iN SAC DE PANZA

Plantele trebuie sa fie cu pamant la radacina si invelite in saci de panza, ele vor fi scoase
cu o cantitate suficientd de pamant in mod egal pe toata radacina pentru a asigura cresterea.
Pénza de iuta ce inveleste radacina va fi suficienta pentru a cuprinde toata radacina, in functie de
soi. Balotii vor fi pregatiti intr-o maniera profesionala si vor fi bine ambalati. Sacul de panza si
sfoara se vor descompune dupa plantare. Daca balotul de pamant depaseste 1 mc, acesta va fi
asigurat cu o plasa de sarma. In legatura cu inaltimea si diametru trunchiului plantelor, diametrul
de la partea de sus a balotilor trebuie sa fie egal sau mai mare decat marimea minima data in
tabelul 1. Se intelege ca dimensiunile balotilor sunt minime, si vor fi acceptate la inaltimea
corespunzatoare si diametru trunchiului plantelor. Acolo unde tipurile de sol, conditiile climatice,
rarirea radacinilor sau transplantarea au facut sa rezulte radacini mai groase de 13 mm ce
depasesc diametrul minim al balotului, diametrul acestui trebuie marit in asa fel incat sa nu fie
taiate radacinile mai groase de 13 mm, exceptie facand radacinile pivotante.
NOTA: Pentru limitele de mai sus a diferitelor dimensiuni, marimile minime ale balotilor trebuie sa
fie marite Tn mod proportional pentru a ajunge la limitele cele mai mici ale balotilor din urmatoarea
clasificare:

- Baloti cu diametrul mai mic decat 500 mm — inaltimea sa fie de cel putin 75% din diametru

- Baloti cu diametre de 500-750 mm inel. — naltimea sa fie de cel putin 66% (2/3) din
diametru

- Baloti cu diametrul de 775 mm — 1200 mm (31-48 inci) inel. — inaltimea sa fie de cel putin
60 % din diametru

VERIFICAREA PLANTEI

Verificarea plantei va fi facuta de catre beneficiar, sau de catre un reprezentant autorizat,
oricand o astfel de examinare este considerata practica, si trebuie facuta pe terenul (sau n
depozitele) pepinierei care furnizeaza plantele. Aprobarea materialului la o astfel de examinare nu
trebuie inteleasa ca acceptarea acestuia. Acceptarea finala se va face in momentul in care planta
este intr-o conditie sdnatoasa de crestere. Cu privire la verificarea plantelor de boli si infestare cu
insecte, fiecare livrare va fi insotitéd de un certificat de verificare, iar la sosire acest certificat va fi
aprobat.

LIVRAREA

Fiecare soi sau varietate vor fi manevrate si impachetate in maniera aprobata pentru acea
planta, ludnd in considerare solul si conditiile climaterice din perioada si locul de scoatere a
plantelor, si de perioada ce va trece pe timpul transportului si livrarii. Se vor lua toate masurile de
precautie care se obisnuiesc in practica unei bune comercializari pentru a asigura livrarea plantelor
in bune conditii.

Plantele vor fi impachetate si acoperite pentru a asigura o protectie adecvata impotriva
deteriorarii din timpul transportului. Radacinile dezgolite ale plantelor vor fi protejate cu paie umede
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sau cu un alt material potrivit pentru a asigura livrarea plantelor la destinatie cu radacinile umede.
Cand transportul este facut cu un vechiul acoperit, acesta va fi ventilat pentru a preveni orice
»incingere” in timpul transportului. Daca beneficiarul nu solicita altfel, doar un numar reprezentativ
de arbusti, rdsaduri sau alte plante trebuie sa fie etichetate. Toate celelalte stocuri furnizate trebuie

sa fie etichetate clar cu numele si destinatia corespunzatoare.

PAMANTUL VEGETAL SI INGRASAMINTE

Pamantul vegetal va fi un dol argilos din orizontul A al profilelor de sol din solurile locale.
Trebuie sa aiba un continut organic intre 1% si 10%. Va fi relativ eliberat de radacinile mari, bete,
buruieni, arbori sau pietre cu diametrul mai mare de 25 mm sau de alte gunoaie si deseuri. Cel
putin 90% trebuie sa treaca prin sitd de 2.00 mm si pH-ul trebuie sa fie intre 5.0 si 8.0. pamantul
vegetal trebuie sa poata sustine si favoriza germinatia vegetatie.

ingrégéméntul va fi un descompus al resturilor organice produs in instalatii specializate
inregistrate, ingrasamintele nu trebuie sa contina cioburi de sticla sau metale. Orice material din
plastic sau alt material confectionat de om nu va fi mai mare de 4 mm si va fi mai putin de 1% din
greutatea uscata totala a ingrasamintelor.

Ingrasamintele vor ajuta cresterea si dezvoltarea vegetatiei.

TRANSPORT

in timpul transportului, contractorul va avea grija sa previna ruperea si uscarea plantelor. La
sosirea la locul lucrarii sau la depozit, plantele vor fi verificate daca au fost transportate corect.
Daca radacinile sunt uscate, ramurile sunt rupte, bulgarii de pamant sunt desprinsi sau parti din
scoarta sunt rupte, beneficiarul poate respinge copacii rupti. Cand un copac a fost respins,
contractorul il va indeparta de urgenta din locul lucrarii si il va Tnlocui.
DEPOZITAREA TEMPORARA

Nici o planta nu trebuie sa ramana in depozitul temporar pe timpul verii. Plantele livrate
pentru proiect care nu trebuie plantate imediat vor fi protejate Tn urmatorul mod:

a. PLANTELE CU RADACINA DEZGOLITA
Plantele pot ramane pe santier doar 24 de ore inainte de a fi plantate sau mutate in depozit.
In timpul perioadei de 24 ore contractorul trebuie sa continue s& aiba grija s& previna ruperea Si
ofilirea plantelor. Radacinile plantelor ce vor fi plasate in depozit vor fi mai intai acoperite cu o
pasta din pamant vegetal si apa. Plantele vor f apoi protejate si pastrate umede, cu radacinile
innoroite sau prin asezarea plantei intr-un depozit racoros si umed.

b. PLANTELE CU RADACINA ACOPERITA DE PAMANT SI INVELITA iN SAC DE PANZA

SI PLANTELE CRESCUTE IN RECIPIENTE

Plantele pot raméane pe santier doar 72 ore inainte de a fi plantate sau duse in depozit.
Plantele cu radacina acoperitd de pamant si invelita in sac de panza vor fi pastrate umede si vor
fi bine ngrijite. Pentru a preveni ofilirea sau inghetarea, vor fi depozitate ori intr-o cladire cu conditii
de racoare si umiditate sau Tn grup compact cu radacinile invelite de un material de protectie potrivit
astfel incat sa fie complet acoperite.

TIMPUL PLANTARII

Exceptand pe cele crescute n containere plantele trebuie sa fie inactive Tn momentul livrarii
la depozit sau la amplasament.

SCOATEREA PLANTELOR DIN PEPINIERA

Plantele nu trebuie scoase din pamant pana cand contractorul nu este gata sa le transporte
din locul original la locul lucrarii sau in depozitul aprobat.

Timpul maxim dintre sapare si incarcare pentru livrare pe santier sau plasarea in depozitul
aprobat va fi de 4 zile pentru plantele cu radacina acoperita de pamant si invelitd in saci si o zi
pentru plantele cu radacina dezgolitd. Acestea trebuie scoase cu grija, pentru a evita ruperea
plantelor sau pierderea sau deteriorarea radacinilor, se va acorda o atentie deosebita radacinilor
fibroase.

Imediat dupa scoatere radacinile vor fi protejate impotriva uscarii si inghetarii. Plantele cu
radacina dezgolita vor fi scoase doar cand temperatura aerului va depasi 2°C.
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CURATAREA PLANTELOR

Curatarea se va face de catre un specialist in arbori. Retezarea ramurilor va fi facuta in asa
maniera incat sa se pastreze ritmul de crestere natural al fiecarei plante. Capetele radacinilor rupte
si deteriorare de 6 mm sau mai mari, vor fi retezate cu o taietura curata, indepartand doar partea
deteriorata. Vor fi indepartate toate crengile rupte, cioturile si taieturile gresite de la retezarile de
crengi anterioare.

a. COPACI CU FRUNZE CAZATOARE
Retezarea crengilor va consta in rarirea ramurelelor asa cum indica obiceiul de crestere al
diferitelor soiuri de copaci.

b. ARBUSTI CU FRUNZE CAZATOARE

in general, arbustii vor fi taiati de la jumatate. Arbustii care cresc greu sau nu dau lastari vor
fi curatati de ramuri in acelasi fel ca si copacii umbrosi cu frunze cazatoare.

10. VERIFICAREA CALITATII LUCRARII

PERIOADA DE INSTALARE

Inspectarea pentru constatarea incheierii cu succes a plantarilor se va face in timpul lunii
Septembrie din fiecare an. Pentru acceptarea la inspectie, contractorul trebuie sa primeasca o
certificare scrisa de la beneficiar in care sa se mentioneze faptul ca toate plantele au fost la loc si
intr-o stare sanatoasa pe 1 lunie sau Tnainte de aceasta data din anul inspectiei. Pentru a fi
acceptatd, planta trebuie sa fie intr-o conditie sanatoasa, reprezentativda a soiului sau. Nici o
portiune a lucrarii nu va fi inspectata pana cand toata lucrarea nu va fi terminata.

Aceasta intarziere in verificarea si receptia plantelor nu va intarzia acceptarea proiectului
si plata finala daca contractorul furnizeaza beneficiarului un contract de garantie cu toata valoarea
plantelor mentionate in contract. Garantia se va face inainte de receptia si plata finala a articolelor
in afard de plante si se vor fi in plina forta si efect pana la verificarea finala si receptia plantelor.
Beneficiarul isi va asuma responsabilitatea pentru toate plantele gasite in stare satisfacatoare la
verificare pentru Tncheierea cu succes a perioadei de plantare. Plantele care nu indeplinesc
cerintele pentru receptie vor fi inlocuite de contractor pe cheltuiala proprie dupa data verificarii si
inainte de 30 Noiembrie. Plantele mentionate pentru plantarea numai primavara se vor planta
fnainte de 30 Aprilie. Datele de mai sus vor putea fi schimbate cu acordul beneficiarului doar daca
conditile de vreme extreme sau alte circumstante o vor impune. Cand inlocuirile sunt terminate,
contractorul va plivi si va cultiva intreaga lucrare. Contractorul va indeparta imediat de pe santier
orice plant& uscata. In timpul plantarii de primdvara sau toamn4, contractorului nu i se va permite
sa incheie operatiunea pana cand toate plantele vor fi inlocuite si se va considera ca sunt parte
din plantarea originala si vor fi supuse la cerintele perioadei de fixare.

INGRIJIREA PLANTELOR

In timpul perioadei de fixare, contractorul va avea grija de plante inclusiv plivirea, udarea,
ajustarea legaturilor, repararea recipientelor de apa sau alte lucrari care sunt necesare pentru a
mentine sanatatea si aparenta satisfacatoare a plantarilor.

Toate cerintele pentru ingrijirea corecta in timpul perioadei de fixare se vor considera ca partea a
costului contractului si se vor face la 5 zile de la informarea de catre beneficiar.

In timpul perioadei de fixare, se va uda in plus mécar o daté la fiecare 30 de zile in timpul
lunii Mai pana in Decembrie. Apa va fi aplicata la fiecare planta in parte in asa fel incat groapa n
care este sadita planta sa fie saturata fara a se revarsa in afara pamantului. Udarea plantelor in
spatiul plantarii se va face in asa fel incét toate gropile in care sunt sadite plantele sa fie saturate
uniform faraé a permite apei sa se reverse dincolo de marginea suprafetei. Contractorul nu va fi
absolvit de responsabilitatea pentru plante care nu sunt satisfacatoare din cauza lipsei de apa.

In timpul perioadei de fixare, buruienile si iarba care vor creste vor fi indepartate din
apropierea copacilor si din zona in care plantele sunt protejate. Plivirea se va face de doua ori pe
luna din Aprilie pana in Septembrie. Contractorul nu va fi absolvit de responsabilitatea pentru
plantele nesatisfacatoare din cauza buruienilor.

Plivirea se face prin indepartarea buruienilor si a ierbii cu tot cu radacinile care au crescut.
Protectia indepartata prin plivire va fi pusa la loc. ramasitele, care rezulta din aceasta operatiune,
trebuie indepartate la sfarsitul fiecarei zile.

GHID PENTRU INTRETINEREA PLANTELOR S| A GAZONULUI
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Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile pentru intretinerea plantelor si a gazonului.
INTRETINEREA GAZONULUI

- Udarea corecta duce la un gazon atragator si stabil

- Sursa de apa trebuie sa se afle in apropierea gazonului si sa aiba o buna calitate a apei

- Frecventa udarilor depinde in mare parte de cantitatea de ploaie si de evaporarea apei din

sol
UDAREA GAZONULUI PANA LA iNFIINTARE

Pentru germinarea semintelor de gazon este necesara mentinerea permanenta a umiditatii
solului, regula pentru udarea gazonului la infiintare nu consta in numarul de udari ci in mentinerea
in permanenta a solului umed la suprafata, apa trebuind sa penetreze pana la 10 cm sub stratul

superior de sol.

Udarea se va face cu aspersoare cu jet fin, in ploaie, pentru ca presiunea exercitata de apa

sa nu indeparteze semintele de pe suprafata.

Udarea se va face pana cand solul ,nu mai cere apa” dar nu este permisa baltirea apei la

suprafata.

Se va evita calcarea suprafetei gazonate pana la infiintarea gazonului altfel se vor forma

goluri si denivelari in gazon precum si suprafete unde apa va balti.
UDAREA GAZONULUI DUPA INFIINTARE

- Udarea se va face astfel incat apa sa penetreze pana la 10 cm in stratul superior de sol
- Nu udati daca ploua regulat

- O data la 2-3 zile in perioadele mai putin secetoase

- In fiecare zi in perioadele secetoase (dimineata si seara) pana la 7 a.m. si dupa 7 p.m.
- In perioada de secetd gazonul nu se uda in timpul zilei

- Udarea se face cu aspersoare cu jet fin

- Nuseudaiarna
FERTILIZAREA SOLULUI
Se va face de cel putin doud ori pe an (primavara si toamna).

TUNDEREA GAZONULUI
Se face regulat, tindnd-se cont de urmatoarele:

- Cosirea regulata duce la formarea de lastari noi si implicit la indesirea acestuia.
Daca se lasa iarba netunsa mai mult de o saptdmana (in perioada de vegetatie) si apoi se
tunde se va taia gazonul in punctele de crestere, se va rari si cu timpul va capata un aspect

sarmos si neplacut la atingere.

- Tunderea regulata duce totodata si la reducerea buruienilor. Regula: nu se va tunde
mai mult de o treime din lungimea lastarilor si nu pe cresterea radacinilor. Daca se intarzie
tunderea gazonului acesta va ajunge la inaltimea de taiere dorita prin taieri succesive la 2-3

zile.

- Este interzisa tunderea gazonului umed deoarece gazonul va fi neuniform si resturile

pot bloca si strica masina de tuns.
- Este interzisa folosirea uneltelor electrice in conditii de umiditate.

- In timpul toamnei tarzii nu se recomandé tunderea pe vant deoarece iarba ramane

- Nu se tunde iarna.

- Se va evita traficul pe gazon iarna pe zapada.
INTRETINEREA

La cel mai mic semn de suferintd a plantei, este necesar sa contactati un specialist in

protectia plantelor.
ARBORI SI ARBUSTI FOIOSI

Udarea se va face regulat, in functie de anotimp si de dimensiunea plantelor. Udarea excesiva ca

si lipsa apei afecteaza planta, nu se uda iarna.
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- In perioadele de vara udarea se face dimineata si seara.
- Vara este interzisa udarea in timpul zilei, mai ales pe frunze.
CONIFERE

Coniferele nu sunt iubitoare de apa si din aceasta cauza este de preferat ca acestea sa fie
udate mai rar.

- In perioadele de vara udarea se poate face o daté la 2 zile moderat, dup& perioadele ploioase
udarea coniferelor se va sista o perioada pana ce rezerva de apa din sol se va diminua. - Nu se
uda iarna.

PLANTE DE APA SALCII
- Udarea se va face abundent.
- Lipsa apei duce la incetinirea cresterii plantelor.
- Zilnic in perioadele de vara, dar nu pe frunze cand soarele e puternic.
- Nu se uda iarna.
INGRASAMINTE
- Pentru ca plantele sa se dezvolte armonios este necesara aplicarea anumitor ingrasaminte
si substante nutritive.

- Perioada optima de aplicare a substantelor nutritive este primavara si ajuta la intrarea lor in
vegetatie, dar si periodic de-a lungul anului.
ALTE OPERATIUNI

- Tunderile si fasonarile se vor face toamna inainte de iernare precum si primavara pentru a
inlatura eventualele stricaciuni datorate inghetului.

- Tunderile de infrumusetare si mentinerea aspectului plantelor se pot face si in timpul anului,
deoarece anumite plante sunt mai sensibile la temperaturile scazute din timpul iernii. In acest caz
se vor proteja cu rogojini si / sau se vor acoperi cu musuroi cu pamant (de exemplu: trandafirii).

Intocmit,
Ing. Marasteanu Aristide
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MEMORIU TEHNIC
SISTEMATIZARE VERTICALA, ALEI PIETONALE, SPATII VERZI

1. SITUATIA EXISTENTA

Terenul pe care este amplasat blocul C9 este situat pe Soseaua Giurgiului, nr. 4, in zona
intersectiei cu str. Primaverii.

Accesul se face din str. Primaverii pe un drum pietruit, aflat intr-o stare avansata de
degradare, prezentand denivelari si fagase cauzate de scurgerea defectuoasa a apelor provenute
din precipitatii.

Terenul in zona se prezinta plan si stabil, fara fenomene fizico-geologice de degradare sau
instabilitate.

2. SITUATIA PROIECTATA

Sistematizare verticala

Sistematizarea verticala s-a facut luand in calcul atat caracteristicile constructive ale
foisorului cat si cotele de teren amenajat ale constructiilor existente si ale strazilor adiacente.

In general se pastreaza cotele existente, fiind prevazute mici lucrari de sapatura si umplutura
pentru nivelarea terenului.

Alei pietonale

Pentru circulatia pietonala s-au prevazut alei cu suprafata de 65,2 mp care vor avea
urmatoarea structuraS

— 4 cm pavaj din pavele autoblocante de diferite culori;
— 2 cm strat de adeziv;

— 10 cm dala din beton C16/20 mm;

— 15 cm strat de fundatie din balast.

Incadrarea aleii se va face cu borduri prefabricate din beton cu dimensiunile de 10x15 cm
asezate pe o fundatie din beton C8/10 cu dimensiunile de 10x20 cm.

Pentru executia aleii sunt necesare lucrari minime de terasamente, sapaturi si umpluturi.

Spatii verzi

Spatiile verzi se vor amenaja pe o suprafata de 183 mp si sunt compuse din spatii verzi
gazonate si plantatii florale (trandafiri).

Peluza gazonata, principala suprafata de spatiu verde, este constituita prin adaugarea pe
terenul sistematizat vertical a unui strat de pamant vegetal de 20 cm grosime peste care se va
insamanta gazonul.

In proiect au mai fost prevazute plantarea de trandafiri in numar de 20 bucati.
3. CANTITATI SI VALORI

Au fost determinate prin masuratori pe planul de situatie si prin calcule aferente. Pe baza
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acestor cantitati au fost intocmite antemasuratorile ce stau la baza listelor de cantitati.

Pentru creerea unei imagini reale si in detaliu a documentatiei tehnico economice se vor
consulta atat piesele desenate cat si liste de cantitati si caiete de sarcini specifice.

IMPLICATII ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra
solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei sau din punct de vedere al
zgomotului si peisajului.

Pe ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile proiectate
nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva au un efect pozitiv.
PROTECTIA MUNCII

La executia lucrarilor se vor respecta normele de protectia muncii in conformitate cu legislatia
specifica si anume:

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii in munca;

- Hotararea nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;

- Hotararea nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile;

- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- Norme PSI specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei-ind.
NPQ73-02, aprobate prin ordinul 1992/2002;

- Ordonanta de Urgenta nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul National de Management al
Situatiilor de Urgenta;

- "Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul si turnarea betoanelor
si pentru executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat" aprobate cu Ordinul nr.
136/22.09.2005 al ministrului muncii si protectiei sociale;

- "Norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu
mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor" aprobate cu Ordinul nr. 719/16.10.1997
al ministrului muncii si protectiei sociale;

- "Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul intern" aprobate cu Ordinul nr.
330/08.06.1998 al ministrului muncii si protectiei sociale;

- "Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime" aprobate cu Ordinul nr.
235/27.03.1996 al ministrului muncii si protectiei sociale;

- "Norme specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice" aprobate cu
Ordinul nr. 56/06.02.1997 al ministrului muncii si protectiei sociale;

- "Norme specifice de protectie a muncii pentru activitati de vopsire" aprobate cu Ordinul nr.
118/27.03.1996 al ministrului muncii si protectiei sociale;

- "Norme de protectie a muncii specifice activitatii de constructii-montaj pentru transporturi
feroviare, rutiere si navale" aprobate de MTTc cu Ordinul nr. 9/25.03.1982.

Este obligatorie efectuarea zilnica a instructajului de protectia muncii, corespunzator
procesului de executie.
Se vor lua toate masurile pentru evitarea oricaror situatii periculoase.

Pe timpul executiei lucrarilor, constructorul va nominaliza personalul responsabil pentru
semnalizarea si avertizarea punctelor periculoase.

CONCLuUzIl

Beneficiarul are obligatia ca inainte de inceperea lucrarilor sa prezinte proiectul pentru
verificare unui verificator tehnic atestat conform dispozitiilor legale in vigoare.

BOMACA PROIECT S.R.L. 2



Pr. Nr. 352/1000 — P.T.+D.E. — Utilitati aferente blocului ANL, orasul Videle, str. Soseaua Giurgiului, nr. 4,
bloc C9, scara F, judetul Teleorman

Cerintele de verificare ale proiectului sunt: A4, B2 si D.

Beneficiarul si constructorul au obligatia de a asigura conditiile necesare realizarii receptiilor
pe faze determinante conform programului de control anexat la documentatie.

Se face precizarea ca nicio adaptare sau modificare in faza de executie, fata de documentatia
aprobata, nu se va face decat cu acordul beneficiarului si al proiectantului ce a elaborat
documentatia tehnico-economica.

Intocmit,
ing. Marasteanu A.
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VIZAT: Inspectoratul Judetean in Constructii Teleorman

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII EXECUTIEI

LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

SISTEMATIZARE VERTICALA, ALEI PIETONALE, SPATII VERZI

Nr. Lucrari ce se controleaza, se verifica Documentul scris care Cine intocmeste Numarul si data
Crt. sau se receptioneaza calitativ si se incheie: si semneaza: actului incheiat
pentru care trebuie intocmite -PV- Proces Verbal B=Beneficiar (se completeaza
documente scrise -PVLA-Proces Verbal (Diriginte de la data
de Lucrari Ascunse santier) incheierii
-PVRC- Proces Verbal C=Constructor actului prevazut
de Receptie Calitativa P=Proiectant in coloana 2)
-PVFD- Proces Verbal I=ISC
de Faza Determinanta
1 2 3 4
ALEI PIETONALE
1 Predare amplasament PV C+B
2 Trasarea lucrarilor PV C+B+P
3 Verificarea terasamentului inainte de PVLA C+B
asternerea stratului de fundatie din balast
4 Receptia stratului de fundatie din balast PVRC C+B+P
5 Receptia dalei din beton PVRC C+B+P
6 Faza determinanta PVFD C+B+P+l
Receptia pavajului din dale autoblocante
SPATII VERZI
1 Predare amplasament PV C+B
2 Trasarea lucrarilor PV C+B+P
3 Verificarea terenului inainte de insamantarea PV C+B
gazonului
4 Receptia gazonului PVRC C+B+P
5 Receptia arbustilor PVRC C+B+P
CONSTRUCTOR, BENEFICIAR, PROIECTANT,
Ing. Marasteanu Aristide
Nota:

Convocarea delegatilor in vederea respectarii prezentului program de faze determinante si intocmirii
documentelor atestatoare (procese verbale de receptie etc.) cade in sarcina antreprenorului.
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CAIET DE SARCINI PENTRU URMARIREA IN TIMP A
CONSTRUCTIILOR

pentru investitia

UTILITATI AFERENTE BLOCULUI ANL, ORASUL VIDELE,
STRADA SOSEAUA GIURGIULUI, NR. 44, BLOC C9, SC. F,
JUDETUL TELEORMAN
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1.DATE GENERALE

Obiectul de investitie: UTILITATI AFERENTE BLOCULUI ANL, ORASUL VIDELE, STR. SOS.
GIURGIULUI, NR.44, BLOC C9, SC. F, JUD. TELEORMAN

Amplasament: STR. SOS. GIURGIULUI, NR.44, BLOC C9, SC. F, ORASUL VIDELE, JUD.
TELEORMAN

Beneficiar: PRIMARIA ORASULUI VIDELE

Proiectant general (de specialitate): BOMACA PROIECT S.R.L.

Numar proiect (contract): 352/1000

Faza de proiectare: P.T. + D.E.

Categoria “C” de importanta a constructiei - conf. HG 766/1997 cu modificarile si completarile
ulterioare

Clasa de importanta a lucrarilor de alimentare cu apa conform STAS 4273/1983 este IV.

2.CADRUL LEGAL

Legea 10/1995 privind calitatea constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

OG nr.29/2000 privind reabilitatea termica a fondului construit si stimularea economisirii energiei
termice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 352/2002;

HGR nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii (regulamente
privind: activitatea de metrologie in constructii; conducerea si asigurarea calitatii in constructii;
stabilirea categoriei de importanta a constructiilor; urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in
timp si postutilizarea constructiilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in
constructii; autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii; certificarea
de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii);

P 130/1999 Normativ privind comportare in timp a constructiilor;

MP 031/2003 Metodologie privind programul de urmarire in timp a constructiilor din punct de vedere
al cerintelor functionale;

STAS 2745-1990 Teren de fundare. Urmarirea tasarilor constructiilor prin metode topografice.

3. GENERALITATI

a) Cunoasterea din faza incipienta a situatiilor si cauzelor, care pericliteaza exploatarea normala a
constructiei sub aspectul neindeplinirii cerintelor de calitate, stabilite prin legislatia in vigoare.
b) Observarea starii investitiei pentru depistarea deficientelor aparute in comportarea acesteia si
identificarea degradarilor si avariilor provenite din:

1.exploatarea curenta

2. actiunea umana (incidente tehnice, incendii, efractii, etc);

3.fenomene naturale (seisme, inundatii, alunecari de teren etc)
in vederea luarii masurilor de interventie necesare.
c) adoptarea masurilor corespunzatoare de remediere, care sa asigure mentinerea in buna stare de
functionare a constructiilor si preintAmpinarea degradarilor grave a acesteia.
d) Evitarea accidentelor generate de starea tehnica necorespunzatoare a constructiilor

4. DURATA
Pe tot timpul existentei constructiilor.
5.RESPONSABIL

Beneficiarul (administratorul) constructiilor, dupa caz prin personal specializat pe domeniul respectiv
de activitate.
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6. URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIILOR
Urmarirea comportarii in exploatare a constructilor este actiunea sistematica de observare,
examinare, investigare a modului in care raspund (reactioneaza) constructiile, in decursul utilizarii lor,
sub influenta actiunilor agentilor de mediu, a conditiilor de exploatare si a interactiunii constructiilor cu
mediul inconjurator si activitatea utilizatorilor.
Sistemul de alimentare cu apa nu necesita decat urmarirea curenta a comportarii in timp.
Instructiunile de urmarire curenta a constructiilor vor cuprinde in mod obligatoriu, urmatoarele:
a) fenomene urmarite prin observatii vizuale sau cu dispozitive simple de masurare;
b) zonele de observatie si punctele de masurare;
c) amenajarile necesare pentru dispozitivele de méasurare sau observatii (nise, scari de acces,
balustrade, platforme etc.);
d) programul de masuratori, prelucrari, interpretari, inclusiv cazurile in care observatiile sau
masurarile se fac in afara periodicitatii stabilite;
e) modul de inregistrare si pastrare a datelor (ex. fise, dischete de calculator etc.);
f) modul de prelucrare primara;
g) modalitati de transmitere a datelor pentru interpretarea si luarea de decizii;
h) responsabilitatea luarii de decizii de interventie;
i) procedura de atentionare si alarmare a populatiei susceptibila de alertatd in cazul constatarii
posibilitatii sau iminentei producerii unei avarii.

Urmarirea curentd se va efectua la intervale de timp prevazute prin instructiunile de urmarire
curentd, dar nu mai rar de o data pe an si in mod obligatoriu dupa producerea de evenimente
deosebite (seism, inundatii, incendii, explozii, alunecari de teren etc.).

6.1. Activitati pentru supravegherea retelelor de distributie/bransamentului de apa potabila si a
retelei de canalizare
6.1.1. Toate componentele retelei de distributie/bransamentului de apa potabile, precum si a reteleid e
canalizare menajera vor fi inspectate cel putin saptaméanal.
Inspectia va fi facuta de acelasi personal pentru a se obisnui cu detaliile si a putea sesiza diferentele.
Rezultatul inspectiei se noteaza pe o fisa. Fisele se stabilesc prin Regulamentul de functionare. Pot fi
pe format hartie sau in format electronic. Ele stau la baza:
- realizarii planului si executarii lucrarilor de intretinere;
- declansarii etapei de reparatie cand este cazul,
- declansarii avertizarii populatiei daca aspectele sunt grave: sunt legate de cantitatea de apa
(oprirea apei, restictii de furnizare) sau calitatea apei (masuri de dezinfectare suplimentara)
etc;
- declansarii mecanismelor de oprire a interventjilor neautorizate in zona de protectie sanitara.
6.1.2. In timpul inspeciiei se verifica:
- starea si integritatea hidrantilor: capace de protectie, pierderea de apa, interventia neautorizata,
parcarea peste hidranti, existenta inscriptilor de marcaj, eventual starea de functionare (prin
deschiderea hidrantului pentru 10 secunde );
- starea caminelor de robineti: existenta capacelor, starea interioara a caminului (are apa, are deseuri
introduse fraudulos, are legaturi neautorizate, constructia este intreaga, scara nu este corodata,
piesele metalice sunt vopsite, etc.);
- caminul de bransament: integritate, starea contorului de apa, functionarea si eventual citirea
contorului, prezenta apei in camin (se scoate), tendintele de vandalism, etc.;
- starea suprafetei de teren asiguratd ca zona de protectie sanitara: depozite necontrolate, folosirea
substantelor nepermise, utilizarea apei in mod fraudulos, existenta mijloacelor de reperare a
conductei, tendinta de lunecare a terenului, etc.;
- starea altor mijloace de asigurare a functionarii;
- verificarea starii mijloacelor prin care sunt prelevate probe de apa in vederea controlului asupra
calitatii; probele de apa potabila vor fi luate numai de personal special instruit; probele vor fi
centralizate si pe baza lor se va realiza raportul anual asupra calitatii apei, conform Legii 458/2002.
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6.1.3. Cand exista mijloace de masurare a parametrilor de functionare, valorile acestora vor fi notate
in fisa. Persoana in a carei grija intra supravegherea tehnologica a sistemului, va verifica daca s-a
redus capacitatea de transport si eventual va declansa cercetari mai amanuntite.

6.1.4. Lucrarile de intretinere la aductiuni se fac punctual, la semnalare in urma inspectiei sau in
general dupa un plan anual de intretinere:

- se verifica si se corecteaza functionalitatea tuturor armaturilor, caminelor, semestrial;

- se curata si se inierbeaza zonele de protectie sanitara, anual;

- se etanseaza robinetii, se reface scara, capacul, se vopsesc elementele metalice din camine,
elemente de semnalizare, anual;

- se verifica stabilitatea pamantului pe traseu si eventualele tasari, lunar;

- se verifica pierderile de apa pe tronsoane, folosind mijloace portabile de detectare, la maximum 2
ani, daca nu sunt fenomene evidente;

- se detecteaza eventuale bransari neautorizate, lunar;

- se spala tronsoanele unde apar probleme (rugina, dezvoltari biologice, etc.), dupa caz.

6.1.5. Lucrarile de intretinere la reteaua de distributie si bransamnetul de apa potabile constau din:

- verificarea starii hidrantilor si remedierea imediata (capace la cutia de acces, verificarea functionarii
si etanseitatii inchiderii, marcajul de gasire a pozitiei): saptamanal,

- verificarea starii capacelor de camin si inlocuirea imediata cu capace mai sigure acolo unde se
impune acest lucru; semnalarea imediata a celor din zona circulabila; verificarea ca dupa refacerea
caii de circulatie capacele sunt la cota noii cai de rulare; saptamanal;

- curatirea caminelor, evacuarea apei, repararea caminului, vopsirea partilor metalice;

- verificarea functionarii robinetilor;

- controlul pierderilor de apa; integral la cel putin la 2 ani;

- depistarea bransamentelor fraudulos executate; semestrial;

- inlocuirea apometrului defect, la limita de functionare sau pentru verificarea periodica;

- asigurarea starii normale de functionare a nodurilor in care se preleveaza probe pentru urmarirea
calitatii apei, de catre personalul propriu sau de catre organele sanitare; lunar;

- spalarea tronsoanelor unde viteza de curgere este mica (la 1-2 luni), lunar sau la intervale, ce se
decid functie de indicatiile organelor sanitare de inspectie, sau acolo unde se semnaleaza probe
bacteriologice proaste (lipsa clorului, prezenta bacteriilor, etc.);

- aerisirea tronsoanelor cu defectiuni de functionare cunoscute: saptamanal.

Toate caracteristicile importante, de natura sa schimbe elementele din siguranta functionarii, vor fi
sistematizate si vor fi introduse in lista supravegherii mai atente sau chiar in Cartea Construcitiei.
6.1.6. Toate elementele constructive vor fi pozitionate fata de calea de circulatie, in sistemul national
de referinta si vor fi pregatite pentru sistemul GIS.

6.1.7. O problema deosebita o poate constitui aducerea cotei capacului de camin la cota caii de
circulatie. Efectul denivelarii este dublu: deficiente la trafic, mergand pana la accidente in trafic si
deteriorarea constructiei caminului si conductelor legate la camin din cauza sarcinilor dinamice
suplimentare si a vibratiilor. Cand denivelarea depaseste 1,0 cm, vor trebui luate masuri pentru
refacere. Pe durata refacerii operatorul retelei va urmari modul cum se lucreaza la camin si va decide
asupra modului de ridicare a capacului.

6.1.8. Atunci cand instructiunile o prevad, cand organele sanitare decid sau dupa un accident asupra
calitatii apei, se face spalarea, spalarea si dezinfectarea sau numai dezinfectarea unor tronsoane din
retea sau a intregii retele de distributie. Daca exista apa suficienta se spala numai cu apa; daca apa
nu este suficienta se spala cu un amestec de apa si aer (viteza apei minim 1,5 m/s). La retea se
incepe spalarea si dezinfectarea cu tronsoanele din amonte pentru a putea fi date in functiune. Cu
aceasta ocazie se verifica si etanseitatea robinetilor; vor fi inlocuiti robineti cu defectiuni.
Dezinfectarea se face cu apa clorata; apa clorata cu cca. 30 mg Cl/m? se introduce prin pompare
printr-un hidrant; cand pe hidrantul cel mai de sus (deschis pentru aerisire) iese apa clorata,
inseamna ca intreaga conducta este plina; se pastreaza minim 24 ore si apoi se goleste prin
deschiderea robinetului la tronsonul vecin, daca si acesta se spala, sau introducerea apei curate /
potabile in capatul amonte; se spala minim 1 ora cu apa; cand analiza pe apa rezultata este buna,
autoritatea sanitara da aviz de introducere in circuit. Pentru siguranta, populatia trebuie avertizata si
anuntata cand la bransament nu are apa potabila. Personalul de interventie va fi instruit si dotat cu
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masca de protectie contra scaparilor de clor. Se va lucra cu substante clorigene: clorura de var,
hipoclorit de sodiu etc.

6.1.9. Numarul de personal de supraveghere va fi de 1+2 oameni (echipa).

6.1.10. Citirea contorului apometric este o operatiune special organizata. Personalul va verifica cu
atentie contorul care va intra in verificare tehnica si de calibrare.

6.1.11. Pentru cunoasterea performantelor functionale ale retelei de distributie si bransamentului,
periodic se va face verificarea presiunilor si a pierderilor de apa.

6.2. Activitati de supraveghere a elementelor din beton
Se va urmari aparitia de fisuri in elementele portante ale sistemului de alimentare cu apa si a
celui de canalizare (peretii caminelor de bransamnet sau racordare, fundatia stalpului electric, etc.);
aparitia fisurilor cat si dezvoltarea in lung a fisurii au implicatii asupra rezistentei si exploatarii
constructiilor. Acestea se vor monitoriza prin martori de sticla la intervale de 1 an. Aceste fisuri vor fi
masurate si dupa un eveniment major (cutremur).
In cazul amplificarii fisurilor, se impune inspectia extinsa a constructiei sau urmarirea speciala.
Se vor urmari zonele ude, urmare a unor scurgeri de instalatii, in scopul identificarii unor
posibile corodari ale armaturii din beton.

6.3. Activitati de supraveghere si reparare a retelelor electrice

Pentru verificare si intretinere a instalatiilor electrice si a sistemului de protectie impotriva trasnetului,
se va tine cont de prevederile Normativului 17/2011.

Interventia asupra oricaror elemente ale retelei electrice se va face numai de catre personal autorizat
pentru astfel de operatii.

6.3.1. In timpul exploatarii se verificd starea conductoarelor de legare la padmant, a legaturilor dintre
priza de pamant si elementele care trebuie legate la aceasta, precum si a legaturilor de imbinare intre
elementele instalatiei de legare la pamant. Periodicitatea si modul de verificare se stabilesc prin
documente normative.

6.3.2. In exploatare, mésurarea rezistentei de dispersie si a tensiunilor de atingere si de pas trebuie
facuta periodic, conform prevederilor din documente normative. Activitatea se face si la cererea
organelor de control insarcinate cu protectia muncii, precum si ori de cate ori se aduc modificari
instalatiei de legare la pamant sau se constata defectiuni ale acesteia.

Masurarea rezistentei de dispersie a instalatie de legare la pamant se face cel putin o data la doi ani
pentru instalatii de joasa tensiune.

6.3.3. Permanent se va verifica starea fizica a stalpului metalic, a corpurilor de iluminat, precum si a
cutiei de conexiuni. In cazul constatarii unor defecte, acestea se vor remedia in regim de urgenta.
6.3.4. Se va verifica vizual traseul de cablu prin care se face alimentarea de la reteaua publica a
stalpului de iluminat din zona amplasamentului blocului F9, urmarindu-se integritatea acestuia. Este
interzis a se efectua pe traseu orice fel de sapaturi si/sau montare de obiecte montate ingropat (stalpi
de orice fel, indicatoare de circulatie, etc.) fara acordul scris al detinatorului retelei de iluminat public.

6.4. Activitati de supraveghere la sistematizarea pe verticala a incintelor, drum de acces,
dispozitive de scurgere

Se vor urmari denivelarile, nivelul de compactare, configuratia profilului.
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7. PROGRAME PRIVIND URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIILOR

RETEAUA DE DISTRIBUTIE APA POTABILA

Periodicitatea Felul controlului Mijloace Responsabil
Nr. sau Dc.>cumc-:\ntul
crt. Elemente de urmarit Vizual Special Vizual | Special | dispozitive | Componenta inchetat
comisiel
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Verificarea functionarii si Administrator
etanseitatilor conductelor, (comisie din 3
1 robinetilor si apometrului din anual - da _ ) persoane din raport
caminul de bransament care una cu
studii
superioare)
. Administrator
Verificarea functionarii si bianual (comisie din 3 Fisa d
2 | etanseitatilor robinetilor din - da - ) persoane din in;aect?e
caminele amplasate pe reteaua care una cu
distributie studii
superioare)
Administrator | Fisa de
(comisie din 3 | inspectie
3 | Verificarea functionarii si bi | - da - - persoane din
etanseitatii hidrantilor lanua care una cu
studii
superioare)
Administrator raport
Dupa Da (comisie dir_l 3 Proces
4 a o ] reparatii da } persoane din verbal
Verificarea calitatii apei lunar ! care una cu
accidentale D.S.P. studii
superioare)
Administrator raport
(comisie din 3 Proces
5 ) ] 5 ) ) da ) persoane din verbal
Controlul pierderilor de apa la 2 ani da care una cu
studii
superioare)
Intocmit,

Ing. Bobeica Adrian
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RETEAUA DE CANALIZARE

Nr. Periodicitat Modul Fenomene Mijloace Responsabil |, imentul
rt El te d it ea de urmarite sau incheiat
cri. emente de urmari observare dispozitive Componenta
comisiei
0 1 2 3 4 5 6 7
Fisuri, Administrator
» . o desprinderi, (comisie din 3
Verificarea functionarii si anual obturari persoane din raport
1 etanseitatilor conductelor - Vizual Corodari, - care una cu
control exterior si interior tasari pe studii superioare)
traseu
conducte
Administrator
Verfcarea radul ce T . e | et
2 | colmatare al conductelor cu la 2 ani echipament ger, P
. e ) patarea solului care una cu
functionare gravitationala specializat studii
superioare)
Administrator
(comisie din 3 Fi
- " isa de
Verificarea starii capacelor . ) persoane din ; ;
. - - inspectie
3 caminelor la 2 ani Vizual care una cu P
studii
superioare)
Administrator
(comisie din 3 | Proces
Verificarea etanseitatii caminelor . ) fisuri persoane din | verbal
4 - la2ani Vizual
de canalizare care una cu
studii
superioare)
- - Administrator
Venﬂcall'ea coroziunii la . Anual sau degradari (comisie din 3 | Proces
5 structurile metalice (scari, in urma Vizual desprinderi persoane din | verbal
console, bride, suporti de unor deteriorari care una cu
sustinere, etC.) evenimente deformari studii
superioare)
Intocmit,

Ing. Bobeica Adrian
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RETELE ELECTRICE SUBTERANE - 0,4 kV

Periodicitatea Felul controlului Mijloace Responsabil
Nr. sau Dc.>cumc-:\ntul
crt. Elemente de urmarit Vizual Special Vizual | Special | dispozitive | Componenta incheiat
comisiel
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Verificarea integritatii traseelor de - Administrator raport
cabluri si prizele de pamant (comisie din 3
1 anual - da - persoane din
care una cu
studii
superioare)
Verificarea starii fizice a firidelor - Administrator raport
de bransament (tablouri | trimestria (comisie din 3 | fotografii
2 | exterioare) si a protectiei | - da - persoane din
accesului cablurilor in firide care una cu
studii
superioare)
Verificarea starii tehnice a prizelor Aparat Administrator raport
de pamant (piese de separatie, pentru (comisie din 3 Proces
3 | protectie mecanica) si masurarea | anual anual da da masurare | Persoane din verbal
rezistentei de dispersie acestora. a prizei Carztﬂgﬁ cu
de superioare)
pamant
Intocmit,

Ing. Bobeica Adrian
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PROGRAM PENTRU URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIILOR

- SISTEMATIZARE VERTICALA, ALEI PITEONALE -

NR. ELEMENT MODUL DE | FENOMENE | MIJLOACE | PERIODICITATEA | COMPONENTA | DOCUMENT
CRT. URMARIT OBSERVARE | URMARITE SAU COMISIEI INCHEIAT
DISPOZITIVE
FOLOSITE
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Suprastructura | Vizual - denivelari - ruleta Dupa fiecare Administrator Raport si
- valuriri - dreptar anotimp in primii 2 | (min. 3 releveu,
- goluri - lata si ani, apoi de 2 ori persoane, din fotografii
- faiantari boloboc pe an (vara si care unacu
- crapaturi - lupa toamna) si dupa studii
- aparat foto evenimente superioare)
deosebite
(cutremure,
accidente, etc.)
2 Terasamente Vizual - tasari - aparat foto Dupa fiecare Administrator Raport si
- cedari - ruleta anotimp in primii 2 | (min. 3 releveu,
- lata si ani, apoi de 2 ori persoane, din fotografii
boloboc pe an (vara si care unacu
toamna) si dupa studii
evenimente superioare)
deosebite
(cutremure,
accidente, etc.)

- Toate operatiile se vor trece in cartea constructiei

- In acest sens se consemneaza de catre conducerea societatii 0 persoana care are sarcini precise
cu privire la urmarirea comportarii in timp a constructiilor , care de preferinta trebuie sa fie
responsabila cu Cartea Tehnica a Constructiei.

Intocmit,

Ing. Aristide Marasteanu

Note:

Caietul de sarcini pentru urmarirea in timp a constructiilor va face parte din Cartea
Tehnica a Constructiei.

In acest sens, se desemneaza de catre admnistratorul sistemului de alimentare cu apa
(operatorul local) o persoana (sau mai multe) care are sarcini precise cu privire la urmarirea
comportarii in timp a constructiilor, care de preferinta trebuie sa fie responsabila cu Cartea Tehnica.

Elementele de urmarit evidentiate mai sus, sunt minimul de operatii pe care operatorul
sistemului trebuie sa le aiba in vedere pentru functionarea sistemului de alimentare cu apa la
parametrii proiectati.
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CAIET DE SARCINI
Retele exterioare apa potabila

1. DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investitii

UTILITATI AFERENTE BLOCULUI ANL, ORASUL VIDELE, STR. SOS.
GIURGIULUI,

NR.44, BLOC C9, SC. F, JUD. TELEORMAN

2. Amplasamentul obiectivului

STR. SOS. GIURGIULUI, NR.44, BLOC C9, SC. F, ORASUL VIDELE, JUD.
TELEORMAN

3. Beneficiar:

PRIMARIA ORASULUI VIDELE
4. Elaborator:
BOMACA PROIECT S.R.L.

Caietul de sarcini cuprinde conditiile tehnice ce trebuie indeplinite la executarea
tuturor lucrarilor, controlul calitatii si conditiilor de receptie, aferente retelelor de apa potabila.

Cerintele prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru antreprenorul general si
nu il absolva pe acesta de responsabilitatea de a realiza si alte verificari, incercari, precum
si alte activitati necesare pentru asigurarea calitatii executiei.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini beneficiarul
va dispune sistarea lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

2. STANDARDE SI NORMATIVE
SR 1343-1:2006 - Alimentari cu apa. Partea 1. Determinarea cantitatilor de apa potabila
pentru localitati urbane si rurale
STAS 1478-1990 - Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.
Prescriptii fundamentale de proiectare.
P118/2/2013 - P 118/2/2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor.
Partea a ll-a. Instalatii de stingere, cu modificarile si completarile ulterioare
SR 4163-1/1995 - Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii fundamentale de
proiectare.
SR 4163-3/1996 - Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de executie si
exploatare.
STAS 8591/1-1991 - Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane, executate n
sapatura.
SR EN 124/2015 - Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si
guri de scurgere in zone carosabile si pietonale
STAS 297/2-1992 - Culori si indicatoare de securitate
STAS 4791/1985 - Flanse din otel. Flanse rotunde, libere pe teava
STAS 2550/1990 - Armaturi industriale din fonta. Robinete de inchidere cu sertar.
STAS 10933-1/1994 - Armaturi industriale din fonta si otel. Robinete cu clapa fluture.
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SR ISO 4427-1/2007 - Tevi de polietilena (PEID) pentru distributia apei.

STAS 1875/1976 - Piese de legatura pentru conducte sub presiune. Cot cu picior, cu
flansa si mufa pentru hidranti.

STAS 4273/1983 - Incadrarea in clase de impotranta constructiilor si instalatiilor

SR EN 14384/2006 - Hidranti de incendiu supraterani

ISO 4064-1/1996 - Masurarea debitului de apa in conducte inchise. Contoare de apa rece
potabila.

ISO 9001, EN 29001- Sistemele calitatii. Modul pentru asigurarea calitatii in proiectare,
dezvoltare

ISO 9002, EN 29002 - Model pentru asigurarea calitatii in productie si montaj

ISO 9003, EN 29003 - Model pentru asigurarea calitatii in inspectia si incercarea finala
NP 133/2013 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare a localitatilor.

| 9-2015 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare
aferente cladirilor.

| 27-1982. Instructiuni tehnice privind stabilirea si verificarea clasei de calitate a imbinarilor
sudate de conducte tehnologice.

Legea 10/1995 - Legea privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare

Prescriptiile tehnice mentionate nu sunt limitative, executantul avand obligatia
sa cunoasca toate actele normative in vigoare. Se vor respecta cu strictete toate
prevederile.

3. ASIGURAREA CRITERIILOR MINIME DE PERFORMANTA ALE CERINTELOR
DE CALITATE CONFORM LEGII 10/1995

Proiectarea, executia si exploatarea retelelor de alimentare cu apa trebuie sa asigure
criteriile minime de performanta ale cerintelor de calitate, conform Legii nr.10/1995, cu
modificarile si completarile ulterioare:

A. Rezistenta mecanica si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la
cele din seisme

Asigurarea rezistentei mecanice a _elementelor _sistemului de alimentare cu apa,
definita de nivelul maxim de presiune al apei care sa nu produca ruperea sau deformarea
permanenta a conductelor.

Bransamentul si retelele din incinta se executa cu tevi de PEID, montate subteran pe
pat de nisip, la adancimea minima de 90 cm deasupra generatoarei superioare a conductei.

Pentru o buna stabilitate s-a urmarit ca fundarea conductelor sa se faca in teren
stabil.

Principalele solicitari asupra conductelor provin din greutatea pamantului, a
conductei si a apei din conducta, din presiune si eventual vacuumul care se poate creea la
distribuirea apei cu intreruperi.

Presiunea de regim in retea este maxim 6bari.

Verificarea rezistentei mecanice a conductelor si armaturilor va fi la presiunea de
incercare egala cu 1,5 x presiunea de regim.

Conform | 27-1982 clasa de calitate a imbinarilor sudate pentru conductele de apa
este V.

Verificarea imbinarilor sudate se va face 100% vizual.

La executarea lucrarilor se vor utiliza numai echipamente care corespund tehnic si
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calitativ standardelor prevazute si respectiv agrementelor tehnice actuale.

Asigurarea rezistentei mecanice a conductelor retelei de apa si a armaturilor la
suprapresiuni provocate de lovitura de berbec (definita ca valoarea limita a presiunii apei),
care sa nu produca ruperea sau deformarea permanenta a conductelor

Comform NP128/2011 ,Normativ privind calculul loviturii de berbec la conductele
pentru transportul apei”, conductele din PEID PN10 si armaturile cu presiunea PN 16
prevazute in proiect, rezista la suprapresiunile provocate de eventualele cresteri de
presiune.

Asigurarea rezistentei mecanice a conductelor retelei de apa si a armaturilor la
variatiile de temperatura, definita de asigurarea preluarii dilatatiilor termice ale conductelor
pentru o diferenta maxima a temperaturii

Deoarece conducta de apa este ingropata si apa distribuita are temperatura
constanta, nu se pune problema dilatarii conductelor.

Asigurarea rezistentei armaturilor la manevrari brutale in cursul exploatarii definita de
mentinerea caracteristicilor functionate ale armaturilor la manevrari brutale repetate

Valoarea maxima a cuplului exercitat asupra capetelor de manevra ale armaturii care
sa nu produca deteriorari se stabileste la C =4 Nm.

Se aplica un cuplu constant C in sensul deschiderii si inchiderii. Incercarea se repeta
de 3 ori.

Se vor constata efectele de deteriorare: deformatii permanente, pierderea
etanseitatii.

Un alt criteriu de performanta la aceasta cerinta este satisfacerea conditiilor privind
rezistenta la presiune si etanseitate, deteriorare si uzura dupa manevrari repetate
(anduranta).

Valorile prescrise si masuri pentru asigurarea acestora:

- armaturile instalatiei de distributie trebuie sa satisfaca conditiile privind incercarea
la presiune hidraulica si etanseitate cel putin 70000 de cicluri;

- ansamblurile tija-ventil si tija-capac nu trebuie sa prezinte deteriorari dupa folosirea
la circa 200.000 cicluri.

B. Securitate la incendiu

Lucrarile de retele de apa nu pun probleme speciale privind securitatea la incendiu.

Solutiile adoptate pentru constructiile proiectate asigura principalele performante,
privind siguranta pe intreaga durata de utilizare, care constau in:

» protectia locuitorilor si riscul de incendiu;

+ limitarea pierderilor de vieti omenesti;

» impiedicarea extinderii incendiilor la obiectele invecinate;

» prevenirea avariilor la constructii si instalatii.

Stingerea din exterior a unui eventual incendiu se va face de la hidrantii exteriori
proiectati si amplasati in imediata apropiere a obiectivului, conform planului de actiune
impotriva incendiilor al localitatii.

C. Igiena, sanatate si mediul inconjurator

Sistemul de alimentare cu apa a fost realizat astfel incat pe toata durata de viata
(executie, exploatare, postutilizare) sa nu afecteze in nici un fel, echilibrul ecologic si sa nu
dauneze sanatatii, linistii sau starii de confort a oamenilor prin modificarea calitatii factorilor
naturali sau creeati prin activitati umane.

Din activitatea de exploatare a retelelor de apa, nu rezulta nici un fel de pericol pentru
sanatatea oamenilor sau a mediului ambiant, cu conditia sa se respecte conditiile impuse
conform Legii Apelor nr. 107/1996, art.5, Legea protectiei mediului nr. 137/1996, Hotararea
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nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si
marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica".

Realizarea lucrarilor de alimentare cu apa in mod centralizat cu dezinfectare, va
contribui la mentinerea sanatatii oamenilor asigurandu-se apa potabila din punct de vedere
chimic si bacteriologic.

In scopul protectiei sanatatii oamenilor, toate deseurile care se produc trebuie sa fie
evacuate cat mai rapid si neutralizate in conditii care sa asigure distrugerea lor sau
reducerea efectului lor daunator in limitele admise de normele igienico-sanitare.

De aceea este foarte important sa se dea 0 mare importanta calitatii materialelor,
transportului acestora si executarii corecte a imbinarilor si umplerii santurilor.

Constructiile care fac obiectul prezentei documentatii nu produc noxe care sa
influenteze negativ mediul inconjurator.

- retelele de distributie au fost prevazute din polietilena de inalta densitate;

- pentru armaturi - fonta si otel.

Asigurarea protectiei impotriva patrunderii apelor din infiltratii prin imbinari si fisuri se
realizeaza prin furnizarea permanenta a apei potabile la presiuni minime.

Retelele de distributie a apei poptabile nu pun problema poluarii aerului.

D. Siguranta si accesibilitate in exploatare

In baza prevederilor din Legea nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare,
toti factorii implicati in realizarea si utilizarea investitiei, au obligatia de a asigura pe toata
durata de serviciu siguranta in exploatare a constructiilor.

Din punct de vedere al obligatiilor proiectantului, documentatia s-a intocmit cu
respectarea tuturor prevederilor din legislatia actuala, in vederea realizarii unor constructii
care sa asigure toate conditiile prevazute in legea calitatii.

Astfel prin proiect s-a stabilit clasa si categoria de importanta a constructiilor.

Asigurarea etanseitatii la apa a conductelor si echipamentelor de distributie a apei si
la evacuarea apelor uzate definita de etanseitatea la presiune, fara pierderi de apa a retelei
si a echipamentelor de distributie (conducte, armaturi etc.) se realizeaza prin efectuarea
probelor de presiune.

Sistemul de alimentare cu apa este astfel ales incat sa se asigure:

- continuitatea distribuirii apei la toate punctele de consum;

- mentinerea presiunii de serviciu intre valorile minime proiectate si cele maxime admisibile
in raport cu materialul din care sunt executate conductele;

- prevenirea fenomenelor care pot stanjeni functionarea retelei prin implicatii asupra
debitului, presiunii sau cantitatii apei;

Eficacitatea instalatiilor de alimentare cu apa depinde atat de solutiile adoptate la
proiectarea lucrarilor, cat si de calitatea executiei lor si mai ales de modul in care este
organizata si condusa exploatarea tehnica a acestora.

De aceea, organizatia ce exploateaza lucrarile trebuie sa fie incadrata cu personal
cu pregatire de specialitate si practica in acest domeniu.

Principalele probleme tehnice pe care va trebui sa le urmareasca sunt:

. asigurarea fara intrerupere si la presiunea de serviciu a cantitatii de apa necesara;
. utilizarea cat mai rationala a constructiilor, instalatiilor si utilajelor pentru obtinerea
eficientei maxime, cu reducerea la minimum a cheltuielilor de exploatare
. detectarea si combaterea pierderilor de apa

Pentru rezolvarea acestor probleme se vor efectua urmatoarele operatii:
. mentinerea in stare buna de functionare a tuturor constructiilor, instalatiilor si

utilajelor, prin control si intretinere prevent va, curatirea depunerilor, gresarea pieselor in
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miscare, efectuarea la timp a reparatiilor;

. asigurarea functionarii instalatiilor la regimul lor optim, in special la statia de pompare;
. localizarea si lichidarea avariilor in cel mai scurt timp;

. observatii continue asupra calitatii apei (niveluri ale apei subterane, urmarirea
efectului gheturilor asupra constructiilor si instalatiilor);

. controlul permanent al dozei declor in raport cu variatiile cantitatii apei captate;

. obsrvatii sistematice la aparatele da masura si control;

. luarea masurilor pentru igiena si protectia personalului de exploatare.

E. Protecfie impotriva zgomotului

In ceea ce priveste functionalitatea retelelor de apa, acestea nu produc zgomote,
deci nu influenteaza negativ din punct de vedere fonic zona.

F. Economie de energie si izolare termica

Pentru evitarea risipei de apa pe reteaua de distribute s-au prevazut robineti prin care
se poate sectiona reteaua pentru golire partiala in caz de avarie.

G. Utilizare sustenabila a resurselor naturale

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale presupune reducerea impactului negativ
asupra mediului natural, concomitent cu mentinerea sau cresterea standardelor de viata ale
indivizilor.

In acest sens, constructiile si instalatiile din cadrul prezentului proiect au fost
proiectate, si se vor executa astfel incat se se respecte in special urmatoarele:
- reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor si instalatiilor, a materialelor si partilor
componente dupa demolare;
- durabilitatea constructiilor si utilizarea de materii prime si secundare compatibile cu mediul.

4. EXECUTAREA LUCRARILOR

Descrierea lucrarilor

Situatia existenta

In apropierea amplasamentului blocului nou executat C9, exista o conducta de apa
potabila din OL-ZN 4, montata intr-un canal termic din beton, impreuna cu conductele de
incalzire 2 x OL DN 100 mm, apa calda de consum OL-ZN 4” si recirculatie OL-ZN 2”.

Conducta de apa potabila existenta este functionala si alimenteaza cu apa
constructiile din apropierea blocului C9.

Finalizarea lucrarilor de constructii la blocul C9 scara F, implica dezafectarea
canalului termic (in care nu vor mai exista conducte functionale) pe o lungime de 55 m si
relocarea retelei de apa realizata cu o conducta nou proiectata din PEID, PE100, PN10, DN
110 mm.

Situatia proiectata

Dezafectarea canalului termic cuprinde lucrari de sapatura, inlaturarea placii de
acoperire, desfacerea termoizolatiilor, precum si demontarea tevilor de incalzire si apa calda
de consum. Conducta de apa rece va functiona in continuare pana cand se va executa
reteaua noua cu conducte din PEID, demolarea canalului termic prin spargere, transport
elemente rezultate in urma dezafectarii si refacerea terenului cu umplutura de pamant
compactata.

Relocarea retelei existente de apa din teava de OL-ZN 4” se va realiza cu conducta
din PEID, PE100, PN10, DN 110 mm, intre caminele nou proiectate CV1, CV2 si CV3,
acestea fiind necesare pentru montarea de robineti de inchidere si separare a intregii retele
din zona.

Conducta din PEID, PE100, PN10, DN 110 mm se va monta subteran pe pat de nisip
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la adancimea de 90 cm deasupra generatoarei superioare, cu panta de minim 2%oo0 pentru
realizarea golirii in caz de avarii, coborand spre caminul CV3.

Imbinarea conductelor din PEID se va face prin electrofuziune (cu ajutorul fitingurilor
electrosudabile).

Caminele CV1, CV2 si CV3 sunt rectangulare, prefabricate din beton armat, avand
dimensiunile de 1,50 x 1,50 x 1,50 m, placa de acoperire, rama si capac carosabil din fonta
Di 800 mm - 400 kN si trepte de acces din otel.

Bransamentul de apa pentru blocul C9 sc.F se va realiza din caminul CV2 cu
conducta din PEID,PE100, PN10, DN 50 mm, contor DN 50 mm, Qmax = 20 m%h, cu
racorduri mobile tip holender si robineti de inchidere DN 50 mm.

Executia racordului se va face astfel incat sa se respecte conditile de montare a
contorului recomandate de furnizorii de apometre.

Acesta se va monta pe o portiune dreapta de conducta (cu acelasi diametru cu al
contorului), respectandu-se pentru eliminarea perturbatiilor de curgere provocate de
reductii, coturi, robineti, etc., urmatoarele lungimi minime: 6 x DN inainte de contor si 3 x DN
dupa contor (unde DN este diametrul nominal al contorului), conform detaliilor partii
desenate a proiectului.

Executia retelelor de apa se face coordonat cu celelalte retele, pe tot parcursul
executiei, incepand de la trasare.

Materiale si produse

Conducte si accesorii din polietilena de inalta densitate

Clasa de presiune PN 10, conform listelor de cantitati.

Conductele PEID vor fi fabricate din material PE 100, cum sunt clasificate de Raportul
Comisiei Tehnice Europene CEN/TC 155.

Tevile si accesoriile vor fi colorate in negru si albastru si vor fi corespunzatoare pentru
vehiculare apa potabila si pentru montaj subteran;

In general, metoda de imbinare pentru conducte si fitinguri va electrofuziunea.

Pentru situatii speciale, se poate folosi imbinarea mecanica.

Fitingurile vor fi livrate conform cu solutia de imbinare folosita.

Conductele de distributie din PEID, vor fi insotite in sant de o banda cu insertie
metalica indicatoare pentru a ajuta la detectarea de la suprafata terenului a conductei,
folosind echipamente de detectare.

Pentru a asigura calitatea lucrarilor de montaj si imbinare, furnizorul conductelor va
prezenta, odata cu mostrele de conducte si fitinguri, Caietul tehnic prin intermediul caruia a
obtinut Agrementul tehnic, conform legislatiei romanesti in vigoare.

In portiunile in care pe acelasi traseu exista conducte de gaze si telecomunicatii,
conductele de apa se vor amplasa, conform STAS 8591/1991, la urmatoarele distante :

- fata de conducte de gaze - 0,6 m;

- fata de canalizatie telefonica - 0,5 m;

- fata de conducte apa - 0,5 m;

- fata de conducte de canalizare — 3,0 m;

In situatia existentei unor retele de gaze, electrice, telefonie, etc., pe traseu paralel
sau de intersectare, se va prevede sprijinirea lor cu material lemnos pentru a fi protejate in
timpul executiei.

Pentru preluarea eventualelor dilatari, conducta se monteaza serpuit in sant iar fundul
santului trebuie sa asigure rezemarea conductei uniform pe toata lungimea acesteia.

De regula pamantul natural poate fi utilizat in conditii bune drept pat de pozare.
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Aducerea terenului la cota de pozare a conductei se face prin realizarea unui pat de pozare
din nisip si pietris sau pamant cernut, fara impuritati sau substante agresive. Grosimea
patului de pozare, dupa compactare trebuie sa fie 100 mm + 0,1 x DN, dar minim 150 mm.

La montajul tuburilor si racordurilor trebuie sa se tina seama si de recomandarile
producatorului.

Supravegherea traseelor conductelor

Inainte de inceperea sapaturilor pentru executarea lucrarilor, constructorul va stabili
si supraveghea traseul retelei si pozitia constructiilor anexe, asa cum se arata in planuri, ori
cum s-a convenit cu Dirigintele de santier.

Traseul va fi marcat clar pe sol si va fi confirmat de catre Dirigintele de santier, care
va emite o aprobare scrisa de incepere a lucrarilor.

Sapaturi

Daca nu se specifica altfel, santurile vor fi conturate cu laturile verticale, iar distanta
dintre malurile santurilor va fi minim 0,7 m pentru conducte cu DN mai mic de 200 mm.

In dreptul mufelor, latimea santului trebuie sa permita posibilitatea de manevrare a
dispozitivului cu care se face imbinarea lor.

Radierul santului se va executa la adancimea care sa fie in final cel putin egala
adancimea de inghet fata de cota terenului si generatoarea superioara a conductei si se va
nivela bine pentru ca tuburile sa se reazeme continuu pe sol.

Functie de prescriptiile de montaj recomandate de fabricant se vor realiza paturi de
nisip sub si deasupra conductelor cu grosimea de 15 cm.

Materialele rezultate in urma sapaturilor vor fi depozitate cu atentie, asfaltul sau
betonul rezultat din spargeri vor fi dispuse separat de pamantul din santurile sapate in astfel
de locuri.

Umplerea sapaturilor se va face cu materialul rezultat in urma sapaturilor dupa ce in
prealabil a fost selectat in particule ce nu vor depasi 25 mm, materialul astfel selectat fiind
asezat in straturi uniforme de 20 cm cu udarea si compactarea fiecarui strat .

Umplerea santurilor va fi compactata pana la cel putin 95% densitate.

Aceasta lucrare va incepe mai curand posibil, dupa ce instalarea si stratificarea este
completata in sectiunea sau lungimea interesata.

Initial, testele la amplasament vor fi facute pentru demonstrarea eficientei metodei de
compactare, iar dupa aceea, la intervale ordonate de catre Dirigintele de santier.

Marcarea conductelor

Conductele din polietilena de inalta densitate vor fi marcate cu un indicator din metal
sau din material plastic ce va avea o insertie din metal .

Indicatorul va avea latimea de 100 - 200 mm, va avea culoarea albastra sau neagra
si va fi rezistent la umezeala si la conditiile din sol.

Insertia de metal va fi din otel si inductiva pentru a fi detectabila.

Fitinguri, piese de legatura

Se vor folosi fitinguri si piese de legatura speciale, specificate de fabricant si se vor
monta conform prescriptiilor acestuia.

Toate fitingurile si piesele de legatura vor fi pentru Pn 16.

Reguli de protectia muncii

Constructorul se va supune tuturor regulilor si normelor referitoare la protectia
personalului de lucru, personalului Beneficiarului, Dirigintelui de santier si membrii ai
publicului, ca urmare a operatiilor sale.

El va trebui sa obtina copii ale tuturor regulamentelor principale si sa le faca
disponibile la locul de munca .
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O atentie deosebita va fi acordata Regulilor privind conditiile de munca si de protectie
a muncii, care sunt in vigoare la nivel national, respectiv Legea securitatii si sanatatii in
munca nr. 319/2006 (transpunere referitoare la Directiva Cadru 89/391/CEE, privind
introducerea de masuri pentru incurajarea imbunatatirii sanatatii si securitatii lucratorilor la
locul de munca, publicata in M.O. 646/26.07.2006), HG nr. 238/2002 si H.G. nr. 1425/2006.

Deasemeni se va tine seama de transpunerile prin H.G. a legislatiei romanesti la
Directivele U.E.

- H.G. 300/2006 referitoare la Directiva Consiliului 92/57/CEE, privind prescriptiile
minime de securitate si sanatate care se aplica la santierele temporare sau mobile (a opta
Directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 a Directivei 89/391.CEE. (publicata
in M.O. 252/21.03.2006)

- H.G. 1091/2006 referitoare la Directiva Consiliului 89/654/CEE, privind prescriptiile
minime de securitate si sanatate care se aplica la locurile de munca (prima Directiva
particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 a Directivei 89/391.CEE. (publicata in M.O.
739/30.08.2006)

- H.G. 1146/2006 referitoare la Directiva Consiliului 89/655/CEE, privind prescriptiile
minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori la locul de munca a
echipamentului de munca (a doua Directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful
1 a Directivei 89/391.CEE. (publicata in M.O. 815/03.10.2006)

- H.G. 1048/2006 referitoare la Directiva Consiliului 89/656/CEE, privind prescriptiile
minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori la locul de munca a
echipamentelor individuale de protectie (a treia Directiva particulara in sensul articolului
16, paragraful 1 a Directivei 89/391.CEE. (publicata in M.O. 722/23.08.2006).

Conditii de lucru
Conductele, fitingurile si piesele de legatura vor fi fabricate din materiale ce trebuie
sa asigure protectia lichidului transportat pentru urmatorii parametri:

- lichid transportat: apa potabila

- pH; 6,5 - 8,0 grade
- temperatura lichid: 10°C +20°C
- turbiditate: 5 grade

- clor liber: 0,5mg/l

Teste hidraulice

Cu exceptia altor specificatii (ale producatorului conductelor), reteaua de conducte
si lucrarile aferente trebuie supuse la teste hidraulice de presiune folosind apa, conform
prescriptiilor din SR 4163/3/1997 “Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de
executie si exploatare”.

Toate testele vor fi facute pe conducte pana sa fie puse in functiune, hidrantii si
robinetele de inchidere vor fi prevazuti cu flanse oarbe si lasati in pozitia ,,deschis “.

Conform SR 4163-3/1996, presiunea de proba este, de regula, 1,5xPN iar pentru
conductele de material plastic, dupa atingerea presiunii de proba se mentin tronsoanele sub
presiune circa 2 h.

Proba de presiune se va efectua dupa racirea naturala a ultimei suduri si se va evita
perioada calduroasa a zilei.

Presiunea va fi asigurata de o pompa manuala - pompele centrifugale nu sunt
admise.

Conducta va fi umpluta cu apa in asa fel incat sa fie posibila evacuarea aerului prin
robinetul de aerisire, montat in capatul cel mai de sus al conductei.
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Testul preliminar se va efectua indata ce conducta va fi montata pe pozitie, cuplata
si acoperita cu material de umplutura de 300 mm deasupra coronamentului conductei, iar
legaturile vor fi lasate descoperite.

Testul definitiv se va face dupa ce se vor executa legaturile pe toata lungimea
conductei (toata reteaua), inainte de legarea definitiva la sistemul de distributie existent la
presiunea de regim a conductei. Ultimele legaturi intre reteaua noa cu cea existenta se vor
lasa descoperite si sub presiune pana la terminarea testului. Dirigintele de santier va aproba
legaturile dupa inspectia vizuala.

Conditiile generale si rezultatele obtinute se vor consemna intr-un proces verbal de
receptie.

Incercarile se vor face cu manometre inregistratoare avand clasa de precizie
corespunzatoare, verificate si marcate conform normelor metodologice.

Valoarea maxima a scarii manometrelor utilizate la incercarile de etanseitate va
corespunde cu nivelul presiunii de incercare, cu o toleranta de maxim 5%.

Este interzisa remedierea defectelor in timp ce conductele se gasesc sub presiune.

La efectuarea probelor de presiune trebuie sa se tina seama de posibilitatea
propagarii rapide a fisurii.

Probele de presiune se efectueaza la temperatura ambianta, iar presiunea aplicata
trebuie sa fie stabilizata inainte de a incepe proba de presiune.

Dupa efectuarea probelor pe tronsoane, inlaturarea defectiunilor si legarea
tronsoanelor se trece la proba generala.

Se vor deschide robinetele de dezaerisire si se va incepe umplerea conductei,
asigurandu-se evacuarea completa a aerului din conducta.

Dupa umplerea conductei cu apa se va incepe sa se inchida robinetele de dezaerisire
din aval catre amonte si se va pune lent sub presiune conducta, pana la atingerea presiunii
de regim. Se va verifica starea de etanseitate a conductei, in special la imbinari de
tronsoane, inlaturandu-se defectiunile daca este cazul si apoi se vor completa umpluturile
de pamant.

Dezinfectarea conductelor

Tote conductele vor fi dezinfectate inainte de punerea in functiune si bransate la
reteaua in functiune .

Dezinfectarea se va face prin umplerea conductei cu apa cu concentratia de 20 - 30
mg / | de clor, in acelasi timp cu umplerea pentru testul hidraulic definitiv. Apa cu clor va sta
in conducta o perioada de 24 ore sau atat timp cat va stabili Dirigintele de santier, si toti
robinetii din retea vor fi manevrati cel putin o data in timpul perioadei de dezinfectare.

Reziduurile de clor vor fi eliminate cat mai departe de locul de cuplare cu reteaua in
functiune si operatia va fi repetata daca este necesar pana cand reziduurile vor fi mai mici
de 10 mg /|

Antreprenorul va obtine de la Dirigintele de santier aprobarea pentru metodele
adoptate pentru depozitarea apei clorinate, timpul cand va avea loc dezinfectarea si
eliminarea si evacuarea reziduurilor.

Intocmit,

Ing. Bobeica Adrian
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CAIET DE SARCINI
Retele exterioare de canalizare

1. DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investitii

UTILITATI AFERENTE BLOCULUI ANL, ORASUL VIDELE, STR. SOS.
GIURGIULUI,

NR.44, BLOC C9, SC. F, JUD. TELEORMAN

2. Amplasamentul obiectivului

STR. SOS. GIURGIULUI, NR.44, BLOC C9, SC. F, ORASUL VIDELE, JUD.
TELEORMAN

3. Beneficiar:

PRIMARIA ORASULUI VIDELE
4. Elaborator:
BOMACA PROIECT S.R.L.

Caietul de sarcini cuprinde conditile tehnice comune ce trebuie indeplinite la
executarea tuturor lucrarilor, controlul calitatii si conditiilor de receptie, aferente retelelor de
canalizare ape uzate menajere.

Cerintele prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru antreprenorul general si
nu il absolva pe acesta de responsabilitatea de a realiza si alte verificari, incercari, precum
si alte activitati necesare pentru asigurarea calitatii executiei.

In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini beneficiarul
va dispune sistarea lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

2. STANDARDE SI NORMATIVE
SR EN 752-1/1998 - Retele de canalizare. Generalitati si definitii,
SR EN 752-2/1998 - Retele de canalizare. Conditii de performanta,
SR EN 752-3/1998 - Retele de canalizare. Prescriptii de proiectare,
SR EN 752-4/1998 - Retele de canalizare. Dimensionare hidraulica si
consideratii referitoare la mediu,
STAS 2448 - 1982 - Camine pentru canalizare
SR EN 124/2015 - Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si
guri de scurgere in zone carosabile si pietonale
STAS 3051/1991 - Retele canalizare
STAS 6657/1-1976 - Elemente prefabricate din beton armat si beton beton precomprimat -
conditii de calitate
STAS 1846/1990 - Canalizare. Determinarea cantitatilor de apa evacuate prin sistemul de
canalizare.
STAS 9824/5 -1975 - Trasarea pe teren a retelelor de conducte
STAS 8819 — 1988 - Betoane cu agregate obisnuite
C 56/1985 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii
NP 133/2013 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
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alimentare cu apa si canalizare a localitatilor

NRPM/1993 - Norme republicane de protectia muncii. Regulamentul privind protectia si
igiena muncii in constructii.

273/1994 - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
C16 - 1984 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente

Legea 10/1995 - Legea privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare

3. ASIGURAREA CRITERIILOR MINIME DE PERFORMANTA ALE CERINTELOR
DE CALITATE CONFORM LEGII 10/1995

Proiectarea, executia si exploatarea retelelor de canalizare trebuie sa asigure
criterile minime de performanta ale cerintelor de calitate, conform Legii nr.10/1995, cu
modificarile si completarile ulterioare:

A. Rezistenta mecanica si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la
cele din seisme

Reteaua de canalizare este prevazuta din tuburi circulare de PVC, ingropate la H =
15+25m.

Tuburile se vor monta pe un strat de nisip de 10 cm grosime.

Se vor procura tuburi insotite de certificate de calitate, pentru a indeplini conditiile
prevazute de reglementarile actuale.

La montarea tuburilor se va respecta adancimea de inghet, conform STAS
6054/1977.

Pentru o buna stabilitate s-a urmarit ca fundarea colectoarelor sa se faca in teren
stabil.

Profilul transversal al canalelor si dimensiunile peretilor s-au determinat functie de
sarcinile, care actioneaza asupra lor si de rezistenta admisibila a materialelor din care se
executa.

Sarcinile care actioneaza asupra canalelor si care au fost luate in calcul sunt:

« sarcinile fundamentale;

+ sarcinile accidentale.

Sarcinile fundamentale care au stat la baza dimensionarii au fost:

» sarcinile permanente - greutatea proprie a canalului, greutatea pamantului de umplutura
de deasupra canalului, impingerea pamantului fara suprasarcini, presiunea interioara Si
exterioara a apei din canal si sol;

« suprasarcini - greutatea oamenilor, a vehiculelor, care circula pe arterele sub care se
gaseste canalul, precum si greutatea materialelor depozitate temporar pe transeul
canalelor.

Sarcinile accidentale iau nastere in urma punerii sub presiune a retelei de canalizare.
In situatia de fata, nu este cazul, curgerea apelor fiind curgere libera.

Capacele si ramele caminelor de vizitare au fost alese in conformitate cu SR EN
124/2015, in functie de rezistenta minima la rupere, fiind folosite capace carosabile
rezistente la trafic greu.

B. Securitate la incendiu

Lucrarile de retele de canalizare menajera nu pun probleme speciale privind
securitatea la incendiu.

La proiectarea constructiilor ce fac obiectul prezentei documentatii s-au avut in
vedere:
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« P118/1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
+ O.M.A.l. 163/2007 - Norme generale de aparare impotriva incendiilor.

Solutiile adoptate pentru constructiile proiectate asigura principalele performante,
privind siguranta pe intreaga durata de utilizare, care constau in:
« protectia locuitorilor si riscul de incendiu;

+ limitarea pierderilor de vieti omenesti;
« impiedicarea extinderii incendiilor la obiectele invecinate;
* prevenirea avariilor la constructii si instalatii.

C. Igiena, sanatate si mediul inconjurator

In scopul protectiei sanatatii oamenilor, toate deseurile, care se produc trebuie sa fie
evacuate cat mai rapid si neutralizate in conditii care sa asigure distrugerea lor sau
reducerea efectului lor daunator in limitele admise de normele igienico-sanitare.

Retelele de canalizare constituie ele insele un mijloc de protectie si aparare a
sanatatii oamenilor si mediului inconjurator.

In retelele de canalizare nu trebuie sa patrunda prin apele uzate substante toxice ca:
acetilena, acid benzoic solutie saturata, alcoolul, acid acetic glacial, acetona, amoniac
100%, aldehida acetica 40%, anihidrida acetica 100%, aldehida de benzen 0,1%, benzen
100%, benzolul, benzina 80/20, brom lichid 100%, clorul, acid sulfuric, tetraclorura de
carbon 100%, apa de clor solutie saturata, acizi metilbenzoici solutie saturata, dicloretan,
acetat etilic 100%, fenol 90%, acid lactic concentratie 10-90%, metanol, ozon 100%, acid
percloric 70%, acid sulfuric 96%, "anhidrida sulfuroasa lichida 100%, toluen, acetat de vinil
concentratie 100%, intrucat pot provoca coroziunea tuburilor, precum si intoxicarea,
axfixierea si ranirea lucratorilor, care exploateaza canalizarea.

In toate cazurile de deversare a apelor uzate in canale se va respecta
NTPA 002-2005, pentru evitarea acestor accidente.

Ca urmare a unor mufe neetanse sau incorect montate, a utilizarii unor deficiente de
montaj (fundatie incorecta, rezemare punctuala sau axiala) a tuburilor sau umpluturii
incorecte (maiuri prea grele, pamant inghetat sau pietre colturoase in pamantul de
umplutura) se produc exfiltratii, care provoaca murdarirea solului si eventuale patrunderi si
in reteaua de apa, daca si aceasta prezinta spargeri. De aceea este foarte important sa se
dea o mare importanta calitatii materialelor, transporturilor acestora si executarii corecte a
imbinarilor si umplerii santurilor.

S-a tinut cont ca apele uzate menajere descarcate in reteaua de canalizare
proiectata, prin continutul si cantitatea lor sa nu degradeze constructiile si instalatiile din
retea, sa nu aduca prejudicii igienei si sanatatii publice sau personalului de exploatare.

Metodele de analiza utilizate pentru determinarea calitativa si cantitativa a
substantelor poluante, vor fi cele prevazute de standardele in vigoare.

Executia retelelor de canalizare nu ridica probleme deosebite, in afara de problemele
ridicate de configurarea terenului.

In timpul executiei se vor respecta toate normele si normativele de protectie a muncii,
aferente proceselor de munca.

D. Siguranta si accesibilitate in exploatare

In baza prevederilor din Legea nr.10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare,
toti factorii implicati in realizarea si utilizarea investitiei au obligatia de a asigura, pe toata
durata de serviciu, siguranta in exploatare a constructiilor.

Din punct de vedere al obligatiilor proiectantului, documentatia s-a intocmit cu
respectarea tuturor prevederilor din legislatia actuala, in vederea realizarii unor constructii
care sa asigure toate conditiile prevazute in legea calitatii.
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La proiectare s-au avut in vedere reglementarile actuale si s-au prevazut materiale
de constructii si produse agrementate tehnic.

Elementele care alcatuiesc canalizarea, sunt astfel proiectate incat sa corespunda
integral conditiilor in care va trebui sa functioneze si anume:

+ calitatea apelor de canalizare;
« constructiile hidraulice;

* modul de amplasare;

* natura pamantului.

Principala conditie care trebuie urmarita este calitatea apelor de canalizare, deoarece
nerespectarea fiecareia din conditiile impuse de NTPA 002-2005, privind conditile de
evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare a localitatilor, poate avea efecte negative
asupra materialelor obisnuite in canalizari (in special betoane): coroziune a betoanelor in
caminele de vizitare, eroziuni la temperaturi ridicate, actiuni specifice date de substantele
toxice si substantele patogene.

Materialele folosite in reteaua de canalizare indeplinesc mai multe conditii:

+ de rezistenta mecanica,
+ de impermeabilitate;
+ de rezistenta la agresivitatea apelor uzate.

Amplasarea canalelor in retea a fost astfel proiectata, incat sa contribuie la
permanenta imbunatatire din punct de vedere tehnic a deservirii teritoriului canalizat, in
conditiile unei eficiente sporite a exploatarii.

Pentru functionarea si intretinerea lucrarilor de canalizare s-au prevazut constructii,
accesorii si anume camine de vizitare.

Caminele de racord si cele de vizitare s-au prevazut conform STAS 2448/1982. Ele
sunt realizate din tuburi circulare de beton prefabricat DN 800 mm; se vor construi etans
asigurand evacuarea tuturor apelor uzate in colectorul principal.

Pe inaltimea canalului peretii caminelor trebuie sa fie impermeabili. In acest scop s-
a prevazut o tencuiala de ciment sclivisit, pe o inaltime egala cu inaltimea sectiunii tubului
peste rigola.

Panta minima a retelei de canalizare a fost aleasa, astfel incat, viteza minima de
autocuratire sa fie de 0,70 m/s.

Panta maxima s-a ales astfel incat sa nu depaseasca viteza admisibila de scurgere
de 7 m/s pentru tuburi de PVC.

Materialele care alcatuiesc reteau de canalizare au fost alese, respectand
urmatoarele conditii:

» sareziste la solicitarile la care sunt supuse;

+ sa fie impermeabile, adica sa nu permita infiltratia si exfiltratia;
* sareziste la actiunea apelor uzate sau subterane agresive;

+ sareziste la eroziunea datorata suspensiilor din apa;

* sa aiba o suprafata interioara cat mai redusa.

De asemenea, prin proiectare s-a asigurat contactul intre baza tubului si patul de
fundare, pe o suprafata corespunzatoare unui unghi minim de 90°.

In cazul in care tuburile sunt fisurate sau imbinarile sunt prost executate, se produc
exfiltratii, care au efectute dezastruase asupra constructiei canalizarii si asupra constructiilor
invecinate respectivelor canale.

Pentru siguranta in exploatare s-au respectat distantele minime dintre diferitele
condute, canale, cabluri subterane, etc., indicate in STAS 8591/1997.
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E. Protecfie impotriva zgomotului

In ceea ce priveste functionalitatea retelelor de canalizare, acestea nu produc
deranjamente, deci nu influenteaza negativ din punct de vedere fonic zona.

F. Economie de energie si izolare térmica

In vederea unui bun compartament in exploatare si pentru protectia mediului
inconjurator, constructiile retelei sub forma de cuve, amplasate subteran (caminele) au fost
prevazute cu tencuieli impermeabile, precum si cu hidroizolatii exterioare, astfel incat ele sa
lucreze ca niste cuve etanse.

Pentru izolatia fidrofuga s-au avut in vedere prescriptiile STAS 2355-2,3/1987, pentru
hidroizolatia contra apei subterane, rezultata din infiltratii sub cota zero.

Prin aplicarea prevederilor din actele normative de mai sus, s-au propus cele mai
bune si eficiente solutii pentru izolarea termica si hidrofuga, in vederea unei cat mai bune
fuctionalitati si a economiei de energie termica.

In cadrul documentatiei s-au prevzut hidroizolatii contra apelor:

» fara presiune hidrostatica;
+ tehnologice care nu trebuie sa prezinte agresivitate chimica sau continut de solventi, ce
deterioreaza materialele bituminoase aplicate pe elementele de constructii.

Hidroizolatiile din materiale bituminoase s-au aplicat elementelor de constructii
apartinand:

« constructiilor ingropate, subterane la pereti si radiere;
+ latoate trecerile prin pereti cu conducte.

La alegerea solutiei pentru hidroizolare s-a tinut seama de modul de actionare a apei
asupra elementelor de constructii, destinatia constructiei, natura terenului de fundare,
nivelul si natura apelor freatice, posibilitatea de revizuire si remediere periodica a
hidroizolatiei.

Pentru trecerea conductelor, cablurilor, ancorajelor, etc., locurile de strapungere a
hidroizolatiilor s-au prevazut a fi intarite cu straturi suplimentare si piese metalice speciale
pentru asigurarea rezistentei si etansarii.

G. Utilizare sustenabila a resurselor naturale

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale presupune reducerea impactului negativ
asupra mediului natural, concomitent cu mentinerea sau cresterea standardelor de viata ale
indivizilor.

In acest sens, constructiile si instalatile din cadrul prezentului proiect au fost
proiectate si se vor executa astfel incat se se respecte in special urmatoarele:

- reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor si instalatiilor, a materialelor si partilor
componente dupa demolare;
- durabilitatea constructiilor si utilizarea de materii prime si secundare compatibile cu mediul.

4 EXECUTAREA LUCRARILOR

Descrierea lucrarilor

Situatia existenta

In apropierea amplasamentului blocului exista o retea functionala de canalizare
menajera DN 200 mm cu camine de canalizare din beton armat.

Situatia proiectata

Retelele de canalizare menajera aferente blocului C9 scara F se compun din doua
ramuri ce se vor racorda la caminul CCex1 si la caminul nou creeat CC1.

Platforma de colectare a deseurilor menajere va fi prevazuta cu un sifon de
pardoseala DN 100 mm, racordat la reteaua de canalizare existenta prin intermediul unui
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camin nou creat CC2, la care se va racorda ulterior si scara G a blocului F9.

Conductele de canalizare din tuburi de PVC DN 110 mm se vor monta ingropat pe
pat de nisip sub limita de inghet de 0,90 m deasupra generatoarei superioare a conductei,
cu panta curgatoare de minim 5%o spre cele doua camine.

Caminele CC1 si CC2 se vor realiza din elemente de beton prefabicate DN 800 si
Hrc 2,5m, acoperite cu capace din fonta pentru trafic auto - 400 kN.

Inainte de inceperea lucrarilor de montaj, se vor stabili pe teren, impreuna cu
reprezentantii beneficiarilor retelelor utilitare din zona (electrice, telefonie, gaze, apa si
canalizare) de la care s-au obtinut avizele de amplasament cu traseele retelelor existente
pentru a se lua masuri de protejare a acestora in timpul lucrarilor de executie a retelei noi.

Detalii suplimentare referitoare la amplasamente si traseele de montaj se gasesc in
plansele desenate ce fac parte componenta din prezentul proiect

Executia retelelor de canalizare se face coordonat cu celelalte retele, pe tot parcursul
executiei, incepand de la trasare.

Materiale si produse

Tuburi din policlorura de vinil (PVC)

Conductele vor fi fabricate din granule de PVC dur neplastifiat, in conformitate cu
Normele DIN 19534 ,pentru tevi, si DIN 19534 pentru fitinguri, si vor detine Agrementul
tehnic, conform legislatiei romanesti in vigoare, pentru retele exterioare de canalizare.

Sistemul de imbinare va fi prin mufare si etansare cu inele din cauciuc.

Stabilirea tipului de tuburi (SN) se va stabili conform recomandarilor producatorului
avand in vedere adancimea de montaj, intre 1,5 si 3,5 m, sub carosabil si in spatiul verde.

Deasemenea tuburile si fitingurile trebuie sa poata vehicula fluide cu pH cuprins intre
2 si 12, si sa permita montarea lor in santuri inchise, conform DIN 18169 in terenuri
necoezive cu o densitate de maxim 20 kN/m? si un unghi de frecare interna de 250°.

Inainte de livrare si transport, toate materialele vor fi verificate in ceea ce priveste
aspectul, dimensiunile, marcajul si certificatele de calitate, daca corespund cu cele
prevazute in proiectul de licitatie.

Nu se admite folosirea tuburilor, tevilor, fitingurilor care nu sunt insotite de certificate
de calitate si care nu sunt marcate corespunzator.

Livrare, depozitare, manipulare

Transportul corect al tubulaturilor din PVC necesita un plan de prindere neted, lipsit
de asperitati. Sarcina trebuie sa fie fixata cu fasii si benzi in colivii nemetalice. Pentru tuburile
Cu grosime mica a peretilor se recomanda folosirea suportilor de distribuire a solicitarilor de
legare.

Descarcarea si  manipularea pe santier trebuie efectuate cu ajutorul
motostivuitoarelor, macararelor sau excavatoare dotate cu balanta.

Este indicata depozitarea tuburilor in stive, pe o fundatie plana, lipsita de asperitati si
in cazul depozitarii in spatii deschise se recomanda acoperirea lorpentru protejare impotriva
razelor solare si ultraviolete.

Pentru tipurile cu grosimea mica a peretilor (SN4 si SN6), este indicata stivuirea pe
orizontala, pentru a fi mai bine protejate de eventuale deformatii.

Barele trebuie sa fie depozitate pe teren curat, in stive nu mai inalte de 1,5 m.

Manipularea se face manual sau mecanic.

In cazul utilizarii mijloacelor mecanice se vor folosi doua cabluri protejate de furtun la
distante egale de centrul de greutate al tubului.

Se manevreaza cate un singur tub, in pozitie orizontala, evitandu-se socurile si
loviturile.
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Manevrarea tuburilor prin rostogolire se face manual pe doua lonjeroane asezate
orizontal, dispuse la distante egale de capetele tuburilor.

Tuburile se pot transporta cu mijloace auto sau C.F. in pozitie verticala sau orizontala.

Se vor lua masuri pentru a preveni socurile in cazul in care transportul se efectueaza
la temperaturi scazute, aproape de punctul de inghet.

In stiva pe orizontala se pot aseza mai multe randuri, cu mufele alternand, fara sa
depaseasca inaltimea maxima de 2,00 m.

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii
muncii in asa fel incat tuburile sa nu se deterioreze.

Pozarea conductelor

Sapatura se va realiza dupa caz manual (in zone cu aglomerari de retele utilitare
existente) sau mecanizat. Latimea santului, in general, poate fi egala cu diametrul tubului la
care se adauga minim 60 cm. In cazul sapaturilor in santuri cu sprijiniri de maluri la latimea
de mai sus se adauga spatiul necesar pentru sprijiniri.

Tipul santului indicat pentru montaj tubulatura din PVC este tipul ingust (cu pereti
verticali), deoarece este micsorata sarcina de deasupra, reusind sa transmita o parte din ea
terenului din jur.

Dupa executarea sapaturilor in conformitate cu indicatiile proiectului, se va realiza
nivelarea fundului santului cu un strat de nisip iar dupa pozarea conductei, spatiile libere
ramase intre tub si peretele santului vor fi umplute cu pamant selectionat.

Durata de viata a conductelor din PVC pentru canalizari este influentata decisiv de
calitatea patului de pozare.

Se poate renunta la realizarea stratului de pozare daca daca pamantul din fundul
santului prezinta o rezistenta buna de incarcare si este granulos cu Dmax 20 mm si va fi
compactat.

In general se va realiza un pat de pozare cu nisip in grosime minima de 10 cm si un
alt strat de protectie deasupra conductei cu grosimea de 15 - 30 cm.

Saparea santurilor pentru pozarea conductelor se poate executa in terenuri cu
umiditate naturala si fara ape freatice, cu pereti verticali, fara sprijiniri, in urmatoarele tipuri
de teren:

- teren usor, la 0 adancime maxima de 0,75 m de la suprafataterenului;

- teren mijlociu la o adancime maxima de 1,25 m de la suprafata terenului;

- teren tare la 0 adancime maxima de 2,0 m de la suprafata terenului;

- teren foarte tare la 0 adancime maxima de 2,0 m de la suprafata terenului.

Pentru adancimi de pana la 5m, sprijinirea peretilor verticali ai sapaturii se face, de
regula, cu elemente de inventar.

Deasupra stratului superior de nisip se poate folosi material fin provenit din sapatura,
in strauri tasate, de cca. 30 cm grosime. In apropierea conductei compactarea se va realiza
manual cu maiuri de ména din lemn cu colturi rotunjite, in straturi de maxim 15 cm. Umplerea
trebuie efectuata intr-o singura directie si pe céat posibil in timpul diminetii. Este interzisa
realizarea umpluturii in zona conductei prin basculare.

Gradul de compactare in aproprierea conductei si deasupra acestei zone va fi
conform caietului tehnic al furnizorului de tuburi, functie de incarcarile de suprafata (drumuri,
trotuare, zone verzi), adancime de montaj, etc.

Se va urmari ca tuburile sa nu fie deplasate in timpul umpluturii. De aceea se
recomanda ca umplerea si compactarea sa aiba loc pe ambele parti ale conductei si in
acelasi timp.tevile usoare trebuie sustinute la ingropare pentru a nu se deplasa.
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Trebuie tinut cont, pentru conductele de canalizare unde peretii conductelor sunt
suptiri, ca in timpul umpluturii tubul se supune la strivire si prin urmare este recomandat o
umplere a tubului cu apa pentru a limita intensitatea fortei sau efectuarea de umpleri partiale,
succesive, cu compactarea pe rand a straturilor.

Asezarea tuburilor in sant trebuie sa fie executata cu multa grija, pentru ca acestea
sa capete stabilitate suficienta si sa se respecte strict panta prevazuta in proiect. Montarea
tuburilor se face din aval catre amonte.

Pozarea conductelor va incepe intotdeauna de la punctul cel mai adanc, mufa se va
poza in directia ridicarii pantei.

Operatiile necesare pentru imbinarea conductelor intre ele, sau imbinarea cu alte
fitinguri sunt:

- Curatarea de praf si alte depuneri pe capul tevii ce trebuie introdus in fiting, iar fitingul se
va curata in interior, inclusiv garnitura de etansare cu o carpa curata.

- Aplicarea unui strat subtire de lubrefiant atat pe garnitura cat si pe capatul tevii. Nu se va
folosi ca lubrefiant uleiul sau grasimea.

- Se impinge fitingul in teava pana la maxim si se marcheaza cu un creion.

Capatul tevii trebuie tras inapoi din fiting, aproximativ 3 mm pentru fiecare metru de
teava montata de la ultima imbinare pana la noua imbinare, dar nu mai mult de 10 mm.

Taierea tevilor se va realiza cu un fierastrau pentru plastic sau cu o lama de bonfaier,
in cazul tuburilor cu diametru mare se poate utiliza un disc de taiere. taierea se va face la
un unghi de 90 de grade dupa care capetele tevii trebuie debavurate. Dupa debavurare se
va executa un nou sanfren in conformitate cu dimensiunile si unghiurile impuse de
producatorul tuburilor.

La fitinguri nu se permite scurtarea acestora, pentru ca in acest caz, rezistenta
acestora nu mai este asigurata.

Pentru a obtine o durabilitate maxima si functionare normala conform calitatilor
sustinute de furnizorul tuburilor, la montare se vor respecta cu strictete conditiile
recomandate de furnizor in caietul tehnic pe baza caruia a obtinut Agrementul tehnic
conform legislatiei romanesti in vigoare.

Verificarea lucrarilor constau, in esenta, in verificarea etansarii sistemului, luand in
considerare conditiile de lucru.

Verificarea la reteaua de canalizare se fa efectua astfel : reteaua este impartita in
bucati cu diferenta de nivel de 0,5 m si se verifica etansarea la presiunea determinata de
coloana de apa egala cu diferenta de nivel dintre axul tubului si planul stradal sau teren.

Odata stabilizata, presiunea va trebui sa ramana constanta pentru 24 h. In situatia
unor variatii mari de temperatura, in perioada de proba, se va tine cont de efectele acestor
variatii asupra presiunii.

In orice caz, presiunea de verificare nu trebuie sa depaseasca presiunea folosita la
verificarea hidraulica a tuburilor la fabricare (1,5 PN)

Supravegherea traseelor conductelor

Inainte de inceperea sapaturilor pentru executarea lucrarilor, constructorul va stabili
si supraveghea traseul retelei si pozitia constructiilor anexe, asa cum se arata in desene,ori
cum s-a convenit cu Dirigintele de santier.

Reteaua de canalizare se executa din aval spre amonte, deoarece in acest fel orice
tronson terminat se poate pune in functiune.

Caminele de vizitare si schimbare de directie se vor executa conform STAS
2448/1982, din tuburi circulare de beton DN 800, cu sau fara camera de lucru, functie de
adancimea de montaj.
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Traseul va fi marcat clar pe sol si va fi confirmat de catre Dirigintele de santier, care
va emite o aprobare scrisa de incepere a lucrarilor.

Reguli de protectia muncii

Constructorul se va supune tuturor regulilor si normelor referitoare la protectia
personalului de lucru, personalului Beneficiarului, Dirigintelui de santier si membrii ai
publicului, ca urmare a operatiilor sale.

El va trebui sa obtina copii ale tuturor regulamentelor principale si sa le faca
disponibile la locul de munca .

O atentie deosebita va fi acordata Regulilor privind conditiile de munca si de protectie
a muncii, care sunt in vigoare la nivel national, respectiv Legea securitatii si sanatatii in
munca nr. 319/2006 (transpunere referitoare la Directiva Cadru 89/391/CEE, privind
introducerea de masuri pentru incurajarea imbunatatirii sanatatii si securitatii lucratorilor la
locul de munca, publicata in M.O. 646/26.07.2006), HG nr. 238/2002 si H.G. nr. 1425/2006.

Deasemeni se va tine seama de transpunerile prin H.G. a legislatiei romanesti la
Directivele U.E.

- H.G. 300/2006 referitoare la Directiva Consiliului 92/57/CEE, privind prescriptiile
minime de securitate si sanatate care se aplica la santierele temporare sau mobile (a opta
Directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 a Directivei 89/391.CEE. (publicata
in M.O. 252/21.03.2006)

- H.G. 1091/2006 referitoare la Directiva Consiliului 89/654/CEE, privind prescriptiile
minime de securitate si sanatate care se aplica la locurile de munca (prima Directiva
particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 a Directivei 89/391.CEE. (publicata in M.O.
739/30.08.2006)

- H.G. 1146/2006 referitoare la Directiva Consiliului 89/655/CEE, privind prescriptiile
minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori la locul de munca a
echipamentului de munca (a doua Directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful
1 a Directivei 89/391.CEE. (publicata in M.O. 815/03.10.2006)

- H.G. 1048/2006 referitoare la Directiva Consiliului 89/656/CEE, privind prescriptiile
minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori la locul de munca a
echipamentelor individuale de protectie (a treia Directiva particulara in sensul articolului
16, paragraful 1 a Directivei 89/391.CEE. (publicata in M.O. 722/23.08.2006).

Intocmit,

Ing. Bobeica Adrian
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CAIET DE SARCINI

BORDEROU DE VOLUME

ePARTE SCRISA
MEMORIU TEHNIC
CAIET DE SARCINI

PROGRAM DE CONTROL ELABORAT IN COLABORARE CU BENEFICIARUL SI
CONSTRUCTORUL. RETELE ELECTRICE SUBTERANE - 0,4 kV

PROGRAM PENTRU URMARIREA COMPORTARII IN TIMP. RETELE ELECTRICE
SUBTERANE - 0,4 kV

ePIESE DESENATE
IEO1 Plan de amplasare retea de iluminat exterior

IEO2 Detaliu stalp pentru iluminat exterior.
A+C+E Retele apa, Bransament apa, Retele canalizare, lluminat public

Plan de situatie coordonator

1. GENERALITATI

In prezenta documentatie se trateaza reteaua electrica pentru iluminatul exterior
aferenta proiectului “UTILITATI AFERENTE BLOCULUI ANL, ORASUL VIDELE, STR. SOS.
GIURGIULUI, NR. 44, BLOC C9, SCARA F, JUDETUL TELEORMAN".

Blocul nou construit este amplasat in centru orasului Videle, are 15 unitati locative si
regim de inaltime Subsol + Parter + 4Etaje.

Executantul lucrarii va fi atestat ANRE pentru executia lucrarilor de instalatii electrice

in conformitate cu Ordinul nr. 45/2016 al ANRE privind aprobarea ,Regulamentului pentru
atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice”.

Lucrarile vor fi realizate conform standardelor de calitate in vederea indeplinirii
exigentelor beneficiarului care va avea dreptul sa respinga orice lucrare sau material care nu
corespunde specificatiei proiectului sau normelor in vigoare.

Acest caiet de sarcini aduce precizari complementare datelor din memoriul tehnic si
planselor din proiect si se va consulta impreuna cu partile scrise (memoriu tehnic, programe
de control si de verificare pe faze determinante si planurile continute in prezentul proiect).

Plansele care trateaza lucrarea pe partea de instalatii electrice sunt descrise in cadrul
borderoului fiind documente atasate prezentului proiect tehnic.
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Executantul trebuie sa coordoneze lucrarile sale cu cele din alte specialitati pentru
realizarea unei instalatii de inalta calitate sub directa supraveghere a beneficiarului prin
inginerul responsabil nominalizat de acesta.

Executantul are obligatia ca inainte de inceperea lucrarilor de executie sa semnaleze
beneficiarului eventualele neconformitati sau neconcordante constatate in proiect in vederea
solutionarii.

Se considera ca executantul cunoaste detalile care fac parte din metodologia
specifica executiei de instalatii electrice si care nu sunt indicate explicit in prezenta
documentatie.

Caietul de sarcini nu are caracter limitativ iar orice modificare sau completare se va
putea face numai cu avizul proiectantului general sau de specialitate.

2. NORMATIVE , PRESCRIPTII TEHNICE
La elaborarea proiectului s-au respectat prevederile normelor si normativelor in
vigoare:
1. 17-2011 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice
aferenta constructiilor;
2. NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri
electrice;
3. NTE 001/03/00 - Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia
instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor;
4. C56 - 2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii
aferente constructiilor;
SR 6646/1,2,3,4 si 5:1997 - lluminatul artificial;
NP 062-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat
artificial in cladiri;
7. STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarii. Limite admise;
8. SR CEI 60479-1:2006 Efectele curentului asupra omului si animalelor domestice;
9. SR EN 60529:1995/A2:2015 Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP)
10.SR CEI 60695-1-20:2016 Incercari privind riscurile de foc. Partea 1-20: Ghid pentru
evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Inflamabilitate. Ghid general,
11.SR CEI 60446 - Identificarea conductoarelor prin culori sau repere numerice;
12.P100-1/2013 “COD DE PROIECTARE SEISMICA. PARTEA |. PREVEDERI DE
PROIECTARE PENTRU CLADIRI?;
13.PE 116 - NORMATIV DE INCERCARI SI MASURATORI LA ECHIPAMENTE SI
INSTALATII ELECTRICE;
14.Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
15.Legea 90/1996 Republicata 2001 privind protectia muncii;
16.Legea 481/2004 privind protectia civila,
17.0rdonanta nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a
legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditile de comercializare a
produselor;
18.Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli
profesionale, republicata 2009;

oo
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19.Legea nr. 186/2006 Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.171/2005 pentru modificarea si competarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea
pentru accidente de munca si boli profesionale;

20.Legea nr.307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor;

21.Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca;

22.H.G. nr. 127/1994 Stabilirea si sanctionarea unor contraventii la normele pentru
protectia mediului inconjurator;

23.H.G. nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj
utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de
productie;

24.H.G. nr. 352/2017 pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 1.022/2002 privind
regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea
muncii si protectia mediului;

25.H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
de sanatate la locul de munca;

26.H.G. nr. 461/2006 pentru modificarea si completarea H.G. 1048/2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munca;

27.H.G. nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de
afectiuni dorso-lombare;

28.H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca,

29.HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea
in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca,

30.HG nr.1425/2006 actualizata pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca,;

31.HG nr. 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;

32.Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

33.0rdinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor;

34.Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si
autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila;

35.Ordinul nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si
controlul riscurilor de incendiu, modificat si completat cu Ordinul ministrului internelor
si reformei administrative nr.663 din 27 noiembrie 2008;

36.0rdinul nr. 108/2001 pentru aprobarea “Dispozitilor generale privind reducerea
riscurilor la incendiu generate de incarcari electrostatice” - D.G.P.S.I. - 004;

37.0rdinul nr. 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

38.0rdinul M.M.F.P.S. nr.450/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitarea serviciilor
externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de
informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

39.C300-1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora;
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40.Ordinul nr. 903/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice Ghid privind criteriile de
performanta ale cerintelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, pentru instalatiile electrice din cladiri, indicativ GT-059-03;

Lista de prescriptii tehnice mentionate nu este limitativa, executatul avand
obligatia sa cunoasca si sa respecte toate prevederile actelor normative in vigoare.

3. MATERIALE SI PRODUSE.

- Cabluri armate CyABy, CYY, tuburi protectoare de cablu din copex PVC ignifugat;
- Corpuri de iluminat;
- Surse de iluminat LED.

Materialele si echipamentele utilizate vor corespunde dimensionarilor din proiect. Se
vor lua masuri pentru pastrarea aspectului exterior, a integritatii si functionalitatii materialelor
si echipamentelor electrice pe timpul transportului si a depozitarii pentru a nu se deteriora de
la factori climatici “umezeala, apa” sau mecanici “loviri etc”.

Corpurile de iluminat ce urmeaza sa fie folosite in cadrul proiectului respecta
urmatoarele cerinte:

- corespund dimensional,

- corespun cotelor de legatura;

- corespund din punct de vedere al tensiunii nominale care va fi de 230V,
- corespund din punct de vedere al factorului de putere care va fi cel putin 0.92;
- corespund din punct de vedere al puterii active;

- corespund din punct de vedere al gradului de protectie;

- corespund din punct de vedere al duratei de viata;

- corespund din punct de vedere al indicelui de redare al culorii;

- corespund din punct de vedere al puterii active;

- corespund din punct de verere al fluxului luminos;

- corespund din punct de vedere al eficacitatii luminoase;

- produsele nu emit radiatii UV;

- nu contin substante care polueaza mediul,

- nu prezinta efect stroboscopic;

- Nu genereaza costuri de mentenanta,;

- au pornire instantanee si emisie de caldura redusa.

4. CONTROLUL MATERIALELOR SI RECEPTIA ACESTORA

Aprobarea de instalare se va obtine de la Beneficiar prin intermediul Inginerului
desemnat.

Toate materialele si echipamentele vor fi admise pentru instalare pe baza certificatului
de calitate emis de producator. Acesta trebuie sa contina rezultatele testarilor efectuate pe
lotul respectiv si garantiile acordate de producator. Testarile si rezultatele acestora trebuie sa
corespunda cerintelor cuprinse in standardele roménesti / europene de fabricatie ale
materialelor si/sau aparatelor respective.

Verificarea materialelor si echipamentelor se face scriptic, vizual si prin masuratori de
sondaj cu ocazia preluarii din magazie sau depozit.
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Incercarile si verificarile facute inainte de trimiterea materialelor si echipamentelor la
locul de montaj trebuie sa se faca similar cu conditiile de functionare.

Materialele si echipamentele ce nu corespund probelor si verificarilor vor fi respinse.

La aducerea materialelor pe santier, acestea vor fi supuse unui nou control vizual
atent, pentru a depista eventuale deteriorari aparute in timpul transportului.

De asemenea, se verifica corespondenta cu proiectul si/sau prospectele sau fisele
tehnnice, in mod special din punct de vedere al respectarii caracteristicilor tehnice ale
materialelor si echipamentelor.

Pordusele care nu indeplinesc toate prevederile actelor normative si legilor in vigoare,
precum si cerintele proiectului sunt considerate neconforme.

In cazul in care produsele ofertate de constructor difera ca denumire sau codificare
fata de cele prevazute in proiect, constructorul va prezenta tabele de echivalenta sau alte
materiale din care sa reiasa echivalenta, semnate si cu asumarea raspunderii.

Produsele vor fi certificate CE si marcate corespunzator.

5. LIVRAREA, DEPOZITARE SI MANIPULARE

Executantul va manipula, depozita si proteja materialele si echipamentele in
concordanta cu recomandarile producatorului si cu cerintele NEMA 70B, Anexa I, intitulata
"Intretinere si Depozitarea Echipamentelor in timpul Constructiei".

Materialele si lucrarile finisate sau nefinisate pe santier trebuie protejate impotriva
loviturilor, a patrunderii apei din intemperii sau impotriva altor surse.

Elementele deteriorate sau defecte se vor inlocui cu elemente noi de catre executant
pe cheltuiala lui.

Cablurile se vor proteja impotriva socurilor mecanice.

Cablurile se vor transporta cu tamburul pentru a evita deformarea si formarii buclei,
vor avea eticheta care sa contina minim caracteristicile cablului, precum: tensiunea,
lungimea, sectiunea conductoarelor, numarul de fire, greutatea, numar lot, an fabricatie.

Accesoriile de asamblare se vor fi livra in ambalaje corespunzatoare pentru a fi
protejate impotriva deformarilor sau socurilor mecanice.

Materialele si echipamentele se vor depozita in locuri uscate si bine ventilate.
Executantul va tine tot timpul instalatiile sale intr-o stare rezonabila de curatenie si ingrijire si
va evacua din santier pe cheltuiala sa tot surplusul de materiale si lucrari provizorii imediat ce
nu mai sunt necesare.

La terminarea lucrarilor Executantul va indeparta toate acoperirile provizorii, husele
etc., si va curata si indeparta petele, defectele, marcajele, etc., pentru pregatirea punerii in
functiune.

6. CONDITII DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Pe partea electrica Investitia consta in realizarea unei retele de iluminat complet noua.
Elaborarea solutiei tehnice a avut la baza cerintele autoritatii contractante si planurile
generale ale retelelor de utilitati din zona amplasamentului.

Instalatiile electrice ce se vor executa sunt urmatoarele:

1) trasee de cabluri pozate subteran;
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2) cabluri de energie de 0,4kV pentru alimentarea surselor de iluminat.

Se interzic interventiile asupra instalatiei electrice puse sub tensiune.

Executarea lucrarilor va fi supravegheata direct de conducatorul tehnic al lucrarilor de
constructii sau de instalatii.

Lucrarile vor respecta prescriptiile proiectului tehnic, caietul de sarcini, programele de
controlul calitatii lucrarilor si fazelor determinante.

Conditii de pozare a cablurilor

Cablul din interiroul stalpului metalic si a bratelor pentru sustinerea corpurilor de
iluminat vor fi fixate pe paturile de cabluri cu bride/cleme de fixare rezistente la coroziune, cu
grija, astfel incat sa nu fie distrusa izolatia cablului.

Trecerile cablului ce strabate fundatia de beton se vor etansa prin folosirea sistemelor
etanse omologate pe baza de silicon sau spuma poliuretanica.

La trecerea prin elemente metalice se vor utiliza elemente de protectie in functie de
gradul de protectie necesar.

Imbinarea artizanala a cablurilor nu este permisa in nici un punct al retelei, conexiunile
intre cabluri facandu-se numai cu dispozitive special concepute in cutiile de conexiuni.

In montaj subteran, cablul se va poza pe pat de nisip si va fi marcat cu folie
avertizoare pentru instalatii electrice respectandu-se detaliul din plansa IEO1.

Desfasurarea cablului de pe tambur si pozarea lui se va face numai in conditiile in
care temperatura mediului ambiant este superioara limitelor minime indicate in standardele si
normele interne de fabricatie ale cablurilor.

Cablul va fi pozat cu o raza de curbura egala cu de minimum 12 ori diametrul cablului,
daca producatorul cablului nu precizeaza alta valoare in fisa tehnica.

Pozarea cablurilor electrice presupune:

— procurarea,;

— transportul pana la locul de montare;

— trasarea instalatiei;

— executia canalizatiei subterane;

— executarea golurilor pentru trecerea cablurilor;
— montarea cablului;

— identificarea fazelor la ambele capete;

— pregatirea fiecarui capat de conductor pentru executarea legaturilor si formarea
de capete terminale si presarea papucilor / conectarea in clema cu surub;

— verificarea continuitatii conductoarelor, a rezistentei de izolatie intre conductoare
si in raport cu mantaua,

— executarea conexiunilor.
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Pozarea cablurilor si executia legaturilor se va face la temperatura mediului ambiant
prescrisa de producator. Daca aceste prescriptii nu exista, se va lua in calcul intervalul
0°C...35°C.

Conexiunile electrice se vor executa numai dupa ce s-a intrerupt tensiunea,
s-au montat paravane si s-a delimitat cu placute avertizoare locul de munca, folosindu-se
mijloacele individuale de protectie din dotare.

Orice interventie asupra instalatiei electrice se va face doar de personal calificat.

Legaturile electrice ale conductoarelor, intre ele sau la sursele de iluminat, se executa
prin metode si mijloace care sa asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistenta de
trecere minima, sigure in timp si usor de verificat, prin presare cu scule speciale si accesorii
corespunzatoare (papuci, pini, tile, etichete, etc).

Traseul de cablu

Traseul de cablu a fost ales astfel incat sa se realizeze legaturile cele mai scurte, in
concordanta cu organizarea celorlalte retele edilitare existente in zona si sa se evite pe cat
posibil zonele in care integritatea cablurilor este periclitata prin deteriorari mecanice, prin
agenti corozivi, vibratii, supraincalzire sau prin arcuri electrice provocate de alte cabluri.

Toate partile metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot sa
ajunga in mod accidental sub tensiune, se vor racorda la instalatia de legare la pamant a
retelei publice.

Executia instalatiei de iluminat

Executantul va furniza si instala aparatele de iluminat complet echipate, inclusiv
sursele indicate in proiect. Alegerea aparatelor de iluminat se va face respectandu-se
caracteristicile tehnice indicate in proiectul de specialitate (puterea maxima a sursei, optica,
grad de protectie IP si clasa de protectie).

Aparatele de iluminat prevazute se racordeaza numai intre faza si nulul de lucru, iar la
borna PE (daca exista) a aparatului de iluminat va fi conectat conductorul de protectie (PE).

Bratele pentru sustinerea aparatelor de iluminat se vor alege astfel incat sa suporte
fara a suferi deformari o greutate egala cu de cinci ori greutatea aparatului de iluminat dar nu
mai putin de 10 kg.

Nu se vor lega impreuna conductorul neutru (N) cu conductorul de protectie (PE).

Tuburile si accesoriile utilizate n instalatia electrica se vor verifica inainte de montaj
pentru a nu avea defecte. Montarea tubului de protectie se va face astfel incat patrunderea
sau colectarea apei de condensare in interiorul lui, sa nu fie posibila.

7. VERIFICARI SI PROBE

Verificarile de calitate sunt efectuate de responsabilul tehnic cu executia, din partea
executantului si de dirigintele de santier, ca reprezentant al beneficiarului.

Se verifica respectarea proiectului de executie, caietului de sarcini, normelor
republicane de protectia muncii si conditiilor de prevenire si stingere a incendiilor.

Se verifica respectarea momentului montarii elementelor de instalatii in concordanta
cu executarea lucrarilor de construciii.
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Verificarile de calitate se efectueaza in ordinea stabilitd de programul de control al
calitatii lucrarilor, intocmit de proiectant si vizat de ISC, intocmindu-se documentele solicitate
in acesta, cu anexele respective.

Calitatea lucrarilor de instalatii se verifica pentru:

- lucrari aparente;
- lucrari care devin ascunse;
- lucrari in faze determinante.

Inainte de inceperea lucrarilor de montaj si pozare cabluri electrice sau a unor parti din
acestea, executantul trebuie sa verifice daca fundatia stalpului pentru iluminat, structurile
metalice etc. prevazute precum si golurile necesare au fost executate in bune conditii din
punct de vedere al pozitiilor, dimensiunilor, calitatii.

Verificarile de calitate pe parcursul executiei se efectueaza de catre conducatorul
tehnic al lucrarii.

Verificarile care constau in probe electrice sau mecanice vor fi efectuate de catre
persoane autorizate (verificatori autorizati, controlori tehnici de calitate etc.).

La cabluri se va verifica continuitatea electrica pe si inainte de montare (pozare).

Verificarea va fi facuta cu inductorul (ohmmetrul) legindu-se cele doua borne ale
acestuia la capetele colacului de conductor, respectiv doua cate doua capetele
conductoarelor din fiecare cablu.

Daca acul indicator al aparatului indica rezistenta nula conductorul prezinta
continuitate electrica (nu este intrerupt).

Toate cablurile care prezinta rezistenta infinita (deci sunt intrerupte) vor fi respinse.

Rezultatele tuturor probelor si verificarilor vor fi consemnate in rapoarte pentru ca
acestea sa fie verificabile la finalul lucrarii sau in timpul garantiei, inainte de receptia finala.

Executantul va preda beneficiarului toate actele de atestare si verificare a calitatii
lucrarilor de montaj (procese verbale, certificate de calitate, buletine de incercari, etc.).

Toate materialele vor fi verificate scriptic, vizual si dupa caz prin masuratori de sondaj
cu ocazia preluarii din magazie sau depozit si vor fi controlate separat pentru a corespunde
caracteristicilor prevazute in proiect si calitatii functionale garantate de fabrica furnizoare.

Materialele ale caror caracteristici nu corespund cu cele din proiect sau care prezinta
defecte de calitate (izolatii rupte, pereti de jgheab indoiti sau intrerupti, stratul de zinc afectat)
vor fi respinse si nu se vor introduce in lucrarile respective.

In timpul executiei constructorul va efectua verificari partiale si probe pentru a se
asigura de desfasurarea normala a lucrarilor si realizarea retelei electrice in concordanta cu
proiectul si normele in vigoare.

Pe traseele alese pentru executie se verifica daca:

— lungimea traseului este cea mai scurta posibil,

— au fost respectate distantele minime admise fata de conductele altor instalatii
(atunci cand nu au putut fi evitate traseele comune) precum si pana la
elementele de constructie;
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— au fost evitate locurile in care integritatea instalatiei ar putea fi periclitata in timpul
exploatarii datorita loviturilor mecanice, umezelii, temperaturilor ridicate, agentilor
corozivi etc.

Inainte de receptia lucrarilor executantul trebuie sa realizeze urmatoarele probe si
verificari:
— examinarea vizuala a instalatiilor pentru a se verifica conformitatea cu proiectul,
cu cerintele din normele in vigoare si din prezentul caiet de sarcini;

— verificarea respectarii prevederilor cu privire la sistemul de marcare a cablurilor in
vederea unei identificari usoare;

— verificarea continuitatii cablurilor;
— verificarea nivelului de izolatie intre faze si intre faze si nul;
— verificarea lungimii cablurilor;

— verificarea fixarii ferme a stalpului metalic pe fundatia de beton, precum si a
bratelor de sustinere si a corpurilor de iluminat.

Verificarea scriptica va consta din confruntarea datelor si caracteristicilor de calitate,
de tip, dimensionale, electrice etc. mentionate in certificatele de calitate, buletinele de
omologare, buletinele de proba, etichetele si placutele insotitoare cu datele similare
prevazute in proiect.

Se mentioneaza ca executantul nu este indreptatit sa faca inlocuiri fara avizul scris al
proiectantului.

Verificarea vizuala se face examinind materialele si aparatele pentru a constata starea
acestora.

8. GARANTIE
Ofertantul va garanta calitatea produselor, obligandu-se sa asigure, pe cheltuiala sa,
inlocuirea celor aflate in garantie care s-au dovenit a fi defecte cat si suportarea eventualelor
daune.

Ofertantul va garanta produsele, in cazul unor defecte ascunse, asigurand
componentele necesare inlocuirii si suportarea eventualelor daune.

Intocmit,

Ing. Bobeica Adrian
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MEMORIU TEHNIC

1. GENERALITATI SI SOLUTIA TEHNICA

In prezenta documentatie se trateaza reteaua electrica pentru iluminatul exterior aferenta
proiectului “UTILITATI AFERENTE BLOCULUI ANL, ORASUL VIDELE, STR. SOS. GIURGIULUI, NR.
44, BLOC C9, SCARA F, JUDETUL TELEORMAN”.

Blocul nou construit este amplasat in centrul orasului Videle, are 15 unitati locative si regim
de inaltime Subsol + Parter + 4Etaje.

Accesul in cladire se face dinspre latura posterioara unde nu exista retea publica pentru
iluminat nocturn. In acest sens s-a prevazut un stalp de iluminat din OLZn amplasat in teren in
pozitia indicata in plansa IE01 si in plansa pentru coordorare retele de utilitati.

Stalpul de iluminat exterior are inaltimea de 5m de la cota terenului si se va monta in
fundatii din beton simplu 0.8 x 0.8 x 1.0 m. Acesta este echipat cu 2 corpuri de iluminat fixate de
stalp cu 2 brate metalice de sustinere cu lungimea de 1 m. Corpurile de iluminat dispun de surse
LED avand urmatoarele specificatii tehnice:

- Tensiune intrare: 170-265V;

- Consum energie: 50W,

- Flux luminos: 5000 Im;

- Durata de viata: 35000 ore;

- Indicele de redare al culorii: 80;

- Lumina: alb/rece 4000K;

- Clasa energetica: A+.

De remarcat este faptul ca sursele de lumina utilizate ofera o durata mare de viata
(35000 ore functionare), o buna definire a contrastelor si contururilor chiar in cazul unor puternice
reflexii datorate unui carosabil umed (senzatia de orbire) si importante economii de energie

electrica.

Stalpul de iluminat are cutie de derivatie incastrata, amplasata la circa 0,8 m fata de cota
terenului amenajat.

Alimentarea surselor de iluminat se va realiza din reteaua publica existenta in zona
amplasamentului, prin intermediul unui cablu de circa 50 m lungime, tip CyABy 3 x 2,5 mm?
montat in canalizatie subterana, pana la cutia de derivatie si de acolo, prin interiorul stalpului, cu
cablu CYY 3 x 2,5 mm? pana la CIL.
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Legaturile electrice in cutiile de conexiuni se vor executa cu cleme speciale si se vor izola
corespunzator.

Marcarea traseului de cablu subteran nou proiectat se va face cu folie avertizoare
pentru instalatii electrice confom detaliului din plansa IE01.

Comanda retelei de iluminat exterior proiectate va fi asigurata prin alimentarea din reteaua
publica.

Prin proiectarea acestei retele de iluminat s-a avut in vedere n primul rand incadrarea
zonei (zona rezidentiala) si respectarea parametrilor din Standardul Roman de iluminat si anume
scopul de a nu se folosi |1&mpi de iluminat fira directionarea fluxului luminos spre pamant. in
vecinatatea imediata exista imobile locuite si astfel iluminatul de noapte trebuie sa fie directionat
foarte mult spre pamant si nu spre lateral sau in sus. De asemenea, iluminatul trebuie sa fie unul
de prezenta, nu de trafic, datoritad incadrarii zonei ca zona rezidentjala.

2. CERINTE PRIVIND PROIECTAREA

Solutiile adoptate la proiectarea instalatiilor electrice corespund prescriptiilor din normativul
17/2011 "Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor’, NP-062-2002 ,NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT
RUTIER $I PIETONAL” si NTE 007/08/00 ,NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI
EXECUTAREA RETELELOR DE CABLURI ELECTRICE”.

A. Rezistenta mecanica si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele din
seisme

Solutiile adoptate pentru circuitul electric (trasee, materiale si montaj) cat si pentru
aparatajul electric (materiale si montaj) au fost astfel alese incéat sa respecte cerintele:

* rezistenta la eforturile de deformare, rupere la tractiune si lovituri mecanice;
* protectia antiseismica.
B. Securitate laincendiu

Reteaua electrica trebuie realizata astfel incat sa se evite riscul de aprindere a unor
materiale combustibile din cauza temperaturilor ridicate sau arcurilor electrice.

C. Igiena, sanatate si mediul inconjurator

S-au avut in vedere urmatoarele cerinte:
* asigurarea iluminatului artificial; nivelul de iluminare medie respecta cerintele normativului
NP 062-2002 "NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT RUTIER SI
PIETONAL”;

* toate componentele retelei prevazute in proiect respecta legislatia europeana cu privire la
protectia mediului.
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D. Siguranta si accesibilitate in exploatare

Siguranta cu privire la instalatii presupune asigurarea protectiei utilizatorilor impotriva
riscului de accidentare sau stres provocat de agenti agresanti din instalatii prin:

* siguranta cu privire la iluminarea artificiala;
* siguranta cu privire la riscul de electrocutare;
Un = max 230V - pentru sursele de iluminat;

* masuri de protectie pentru atingere directa sau indirecta conform 17-2011 "Normativ privind
proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor”;

* siguranta cu privire la contactul cu elemente de instalatii defectuos realizate, montate sau
intretinute;

* suprafetele accesibile utilizatorilor nu trebuie sa prezinte muchii taioase sau proeminente
periculoase cu potential de ranire;

* executarea, exploatarea, intretinerea si reparatia componentelor retelei se va face numai de
catre personal calificat, in conformitate cu prevederi, standarde si normative.

E. Protectie impotriva zgomotului

Toate materialele si echipamentele din cadrul proiectului au fost proiectate si se vor pune
in opera asftel incat sa se respecte criterile de protectie impotriva zgomotului: toate
componentele instalatiei electrice (trasee de cabluri, corpuri si surse de iluminat) se vor fixa ferm
astfel incat sa nu favorizeze aparitia de vibratii in zonele unde acestea sunt prevazute; corpurile
de iluminat se vor verifica la punerea in opera astfel incat sa nu prezinte defecte susceptibile de
a genera zgomot sau vibratii in functionare.

Se vor folosi numai elemente de conexiune agrementate pentru instalatii electrice.
F. Economie de energie si izolare termica

Consta in asigurarea unor consumuri minime de energie electrica, prin:
* randamentul energetic
* pierderea de tensiune. Ea trebuie sa se incadreze in limitele impuse de Normativul 17/2011.
G. Utilizare sustenabila a resurselor naturale

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale presupune reducerea impactului negativ

asupra mediului natural concomitent cu mentinerea sau cresterea standardelor de viata ale
indivizilor.
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In acest sens, materialele din cadrul prezentului proiect au fost elaborate si se vor executa
astfel incat se se respecte durabilitatea retelei electrice nou proiectate. La executie se vor folosi
materii prime si secundare compatibile cu mediul.

3. VERIFICARI

Verificarile, incercarile si probele se executa conform reglementarilor specifice aplicabile
domeniilor in cauza, in vigoare, si legislatiei privind calitatea in constructii, precum si
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al
Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a
punerii in functiune a capacitatilor de productie, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.51/1996
(A).

Materialele, utilajele si echipamentele prevazute in cadrul documentatiei sunt in
conformitate cu Standardele U.E. si in concordanta cu H.G. 766/1997 ,,pentru aprobarea
unor regulamente privind calitatea in constructii”’ si Legea 10/1995 cu toate modificarile si
completarile ulterioare privind agrementarea acestora.

Inaintea incredintarii spre executie, este necesara verificarea proiectului, avand in ve-
dere Legea 10/1995 privind calitatea in constructii si “Regulamentul de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor” aprobat prin H.G. nr.
925/1995, cu modoficarile si completarile ulterioare. In acest sens proiectul se va verifica pentru
specialitatea le, toate cerintele.

Verificarea se va face de catre verificatori autorizati MLPTL.

Orice modificare a prezentului proiect se va aduce la cunostinta proiectantului care
va dispune masurile necesare.

Memoriul tehnic se citeste impreuna cu Caietul de Sarcini, Programele de Control si partea
desenata.

BORDEROU DE VOLUME

ePARTE SCRISA
MEMORIU TEHNIC
CAIET DE SARCINI

PROGRAM DE CONTROL ELABORAT IN COLABORARE CU BENEFICIARUL S| CON-
STRUCTORUL. RETELE ELECTRICE SUBTERANE - 0,4 kV

PROGRAM PENTRU URMARIREA COMPORTARII IN TIMP. RETELE ELECTRICE SUB-
TERANE - 0,4 kV
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ePIESE DESENATE
IEOL Plan de amplasare retea de iluminat exterior

IEO2 Detaliu stalp pentru iluminat exterior

A+C+E Retele apa, Bransament apa, Retele canalizare, lluminat public

Plan de situatie coordonator

Intocmit,

Ing. Bobeica Adrian
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PROIECTANT: BOMACA PROIECT S.R.L.

PROGRAM DE CONTROL SI STABILIRE FAZE DETERMINANTE

VIZAT

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

ELABORAT IN COLABORARE CU BENEFICIARUL SI CONSTRUCTORUL

RETELE ELECTRICE - 0,4 kV

Participa la control

Documente ce urmeaza sa

Nr. Faza din lucrare supusa obligatoriu controlului Metoda . : Responsabll Delega_t de stea la baza atestarii
crt. de control | Investitor Proiectant tehnic de specialitate o
calitatii
lucrare ISC
0 1 2 3 4 5 6 7
La trasarea canalizatiei de pozare a cablului Fisa de calitate a
1 vizual da da da materialelor
Proces verbal
Inainte de astuparea santului in care se pozeaza
2 cablul electric (se vor prezenta buletine de vizual da da da Proces verbal
incercare a cablului)
3 Faza determinanta vizual da da da da Proces verbal

La proba cu energie pe cablu

Proiectant Investitor

Ing. Bobeica Adrian

Responsabil tehnic cu executia

Delegat ISC
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MEMORIU TEHNIC
Retele exterioare de apa potabila

DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investitii
UTILITATI AFERENTE BLOCULUI ANL, ORASUL VIDELE, STR. SOS.
GIURGIULUI, NR. 44, BLOC C9, SC. F, JUD. TELEORMAN

2. Amplasamentul obiectivului
STR. SOS. GIURGIULUI, NR. 44, BLOC C9, SC. F, ORASUL VIDELE, JUD.
TELEORMAN
3. Beneficiar:

PRIMARIA ORASULUI VIDELE
4. Elaborator:
BOMACA PROIECT S.R.L.

SITUATIA EXISTENTA

In apropierea amplasamentului blocului nou executat C9, exista o conducta de apa
potabila din OL-ZN 4”, montata intr-un canal termic din beton, impreuna cu conductele de
incalzire 2 x OL DN 100 mm, apa calda de consum OL-ZN 4” si recirculatie OL-ZN 2”.

Conducta de apa potabila existenta este functionala si alimenteaza cu apa
constructiile din apropierea blocului C9.

Finalizarea lucrarilor de constructii la blocul C9 scara F, implica dezafectarea
canalului termic (in care nu vor mai exista conducte functionale) pe o lungime de 55 m si
relocarea retelei de apa realizata cu o conducta nou proiectata din PEID, PE100, PN10, DN
110 mm.

SITUATIA PROIECTATA

Dezafectarea canalului termic cuprinde lucrari de sapatura, inlaturarea placii de
acoperire, desfacerea termoizolatiilor, precum si demontarea tevilor de incalzire si apa calda
de consum. Conducta de apa rece va functiona in continuare pana cand se va executa
reteaua noua cu conducte din PEID, demolarea canalului termic prin spargere, transport
elemente rezultate in urma dezafectarii si refacerea terenului cu umplutura de pamant
compactata.

Relocarea retelei existente de apa din teava de OL-ZN 4” se va realiza cu conducta
din PEID, PE100, PN10, DN 110 mm, intre caminele nou proiectate CV1, CV2 si CV3,
acestea fiind necesare pentru montarea de robineti de inchidere si separare a intregii retele
din zona.

Conducta din PEID, PE100, PN10, DN 110 mm se va monta subteran pe pat de nisip
la adancimea de 90 cm deasupra generatoarei superioare, cu panta de minim 2%oo0 pentru
realizarea golirii in caz de avarii, coborand spre caminul CV3.

Imbinarea conductelor din PEID se va face prin electrofuziune (cu ajutorul fitingurilor
electrosudabile).

Caminele CV1, CV2 si CV3 sunt rectangulare, prefabricate din beton armat, avand
dimensiunile de 1,50 x 1,50 x 1,50 m, placa de acoperire, rama si capac carosabil din fonta
Di 800 mm - 400 kN si trepte de acces din otel.
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Bransamentul de apa pentru blocul C9 sc.F se va realiza din caminul CV2 cu
conducta din PEID, PE100, PN10, DN 50 mm, contor DN 50 mm, Qmax = 20 m?h, cu
racorduri mobile tip holender si robineti de inchidere DN 50 mm.

Executia racordului se va face astfel incat sa se respecte conditile de montare a
contorului recomandate de furnizorii de apometre.

Acesta se va monta pe o portiune dreapta de conducta (cu acelasi diametru cu al
contorului), respectandu-se pentru eliminarea perturbatiilor de curgere provocate de
reductii, coturi, robineti, etc., urmatoarele lungimi minime: 6 x DN inainte de contor si 3 x DN
dupa contor (unde DN este diametrul nominal al contorului), conform detaliilor partii
desenate a proiectului.

STANDARDE SI NORMATIVE
SR 1343-1:2006 - Alimentari cu apa. Partea 1. Determinarea cantitatilor de apa potabila
pentru localitati urbane si rurale
STAS 1478-1990 - Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.
Prescriptii fundamentale de proiectare.
P118/2/2013 - P 118/2/2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor.
Partea a ll-a. Instalatii de stingere, cu modificarile si completarile ulterioare
SR 4163-1/1995 - Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii fundamentale de
proiectare.
SR 4163-3/1996 - Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de executie si
exploatare.
STAS 8591/1-1991 - Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane, executate in
sapatura.
SR EN 124/2015 - Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si
guri de scurgere in zone carosabile si pietonale
STAS 297/2-1992 - Culori si indicatoare de securitate
STAS 4791/1985 - Flanse din otel. Flanse rotunde, libere pe teava
STAS 2550/1990 - Armaturi industriale din fonta. Robinete de Tnchidere cu sertar.
STAS 10933-1/1994 - Armaturi industriale din fonta si otel. Robinete cu clapa fluture.
SR IS0 4427-1,2/2007 - Tevi de polietilena (PEID) pentru distributia apei.
STAS 1875/1976 - Piese de legatura pentru conducte sub presiune. Cot cu picior, cu
flansa si mufa pentru hidranti.
SR EN 14384/2006 - Hidranti de incendiu supraterani
ISO 4064-1/1996 - Masurarea debitului de apa in conducte inchise. Contoare de apa rece
potabila.
ISO 9001, EN 29001- Sistemele calitatii. Modul pentru asigurarea calitatii in proiectare,
dezvoltare
ISO 9002, EN 29002 - Model pentru asigurarea calitatii in productie si montaj
ISO 9003, EN 29003 - Model pentru asigurarea calitatii in inspectia si incercarea finala
STAS 4273/1983 - Incadrarea in clase de impotranta constructiilor si instalatiilor
| 9-2015 - Normativ perivind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare
aferente cladirilor.
NP 133/2013 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare a localitatilor.
| 27-1982. Instructiuni tehnice privind stabilirea si verificarea clasei de calitate a imbinarilor
sudate de conducte tehnologice.
Legea 10/1995 - Legea privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare
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Prescriptiile tehnice mentionate nu sunt limitative, executantul avand obligatia
sa cunoasca toate actele normative in vigoare. Se vor respecta cu strictete toate
prevederile.

CATEGORIA DE IMPORTANTA

Lucrarile de retele se incadreaza in aceeasi catetegorie ca si constructia blocului:
- clasa de importanta a constructiei IV - conform STAS 4273/1983;

- categoria de importanta C - normala - conform HG 766/1997.

NORME DE PROTECTIA MUNCII SI PSI
In scopul executarii lucrarilor in conditii de siguranta si igiena a muncii precum si de
prevenire a incendiilor se va acorda atentie speciala urmatoarelor reglementari:
* Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/13.07.2006 — MO nr. 646/26.07.2006;
+ HG pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii
si Sanatatii nr. 319/13.07.2006, nr. 1425/11/10.2006 — MO NR. 882/20.10.2006;
* Lege privind Apararea Impotriva Incendiilor, nr. 307/12.07.2006 — MO nr. 633/21.07.2006
« Ordin nr. 712/23.06.2005, pentru aprobarea Dispozitilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei
civile — MO nr. 599/12.07.2005;
+ HG privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, nr. 300/02.03.2006 — MO nr. 252/21.03.2006;
+ P118/2013 — Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor
+ Ordin 166/27.07.2010- pentru aprobarea dispozitiilor generala privind apararea impotriva
incendiilor la constructii si instalatiile aferente.
* Ordin 163/28.02.2007- pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva
incendiilor

Se vor respecta Normele generale de protectie a muncii aprobate prin Ordinul comun
al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 508/20.11.2002 si Ministerului Sanatatii si
Familiei nr. 933/25.11.2002.

Antreprenorul este obligat sa instruiasca angajatii sai la locul de munca si sa tina
seama de calificarea profesionala si de modul cum fiecare muncitor poate sa-si insuseasca
notiunile din instructajul facut, astfel incat sa poata folosi fara pericol instalatiile, utilajele,
sculele si uneltele la locul de munca unde este repartizat, insistand in special asupra evitarii
accidentelor provenite din nerespectarea instructajului.

Nu se va primi la lucru nici un angajat fara a avea instructajul de protectie a muncii si
prevenirea incendiilor, parcurs si insusit. Obligatia efectuarii instructajului o au cei ce
organizeaza, controleaza si conduc procesele de munca.

Ori de cate ori un angajat este numit de la un loc de munca la altul i se va face
instructajul la noul loc de munca, chiar daca este aceeasi unitate.

Instructajul se va efectua in trei etape:

- instructajul introductiv general (8 ore pana la 2 zile cu verificari in fisa de instructaj);
- instructajul la locul de munca efectuat de catre conducatorul locului de munca (inginer,
maistru, sef de echipa) durata fiind de cel putin 8 ore, cu verificarea sefului ierarhic superior
celui care a facut instructajul, dupa care angajatul este admis sa lucreze;
- instructajul periodic se face la locul de munca cel putin o data pe luna de catre
conducatorul locului de munca.

Instructajele angajatilor (introductiv general, la locul de munca si periodic) se vor
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consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructa;.

Se atrage atentia ca prevederile din prezentele masuri nu au caracter limitativ. In timpul
executiei se va tine seama de prevederile tuturor instructiunilor si legilor in vigoare si se vor
lua toate masurile necesare in vederea asigurarii securitatii muncii, evitarii accidentelor si
prevenirii incendiilor.

Se va acorda o atentie deosebita instructiunilor de prevenire si combatere a
incendiilor.

Antreprenorul va parcurge impreuna cu angajatii sai masurile enumerate anterior Si
le va completa la nevoie cu alte masuri pe care le considera necesare in vederea asigurarii
executiei lucrarilor in bune conditii de calitate, fara accidente sau incendii.

CONSIDERATII FINALE

Solutiile adoptate in acest proiect corespund prevederilor normativelor aferente
lucrarilor respective, descrise in caietul de sarcini si asigura criteriile minime de performanta
ale cerintelor de calitate definite prin Legea 10/1995 (cu modificarile si completarile
ulterioare).

Conform prevederilor legii 10/1995 (cu modificarile si completarile ulterioare) si a
,,Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor”, aprobate cu HG
925/1995, proiectul se va verifica de verificatori autorizati MLPTL la specialitatea Is, pentru
toate cerintele.

Constructorul are obligatia respectarii proiectului. Orice neconcordanta intre
proiect si situatia din teren se va semnala din timp proiectantului, care va dispune
masurile necesare.

Prezentul memoriu trehnic se va citi impreuna cu caietul de sarcini, programele de
control si partea desenata.

COMPONENTA PROIECTULUI

Piese scrise:
- Memoriu tehnic;
- Caiet de sarcini;
- Program de control al calitatii lucrarilor proiectate si in curs de executie;
- Modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei;
Piese desenate:
A+C 01 - Retele apa, Bransament apa, Retele canalizare. Plan de situatie
A+C 02 - Retele apa potabila. Scheme echipare camine
A+C 03 - Retele apa potabila. Detaliu montaj hidrant incendiu suprateran
A+C 04 - Retele canalizare. Camin de vizitare existent
A+C 05 - Retele canalizare, Camin de vizitare CC1 proiectat
A+C 06 - Retele canalizare, Camin de vizitare CC2 proiectat
A+C 07 - Retele canalizare, Camin de vizitare CC3 proiectat
A+C 08 - Retele apa, Detaliu sapatura si montaj conducta PEID PE100 PN10
A+C 09 - Retele canalizare, Detaliu sapatura si montaj conducta PVC SN4
A+C+E - Retele apa, Bransament apa, Retele canalizare, lluminat public.
Plan de situatie coordonator

Intocmit,
Ing. Bobeica Adrian
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MEMORIU TEHNIC
Retele exterioare de canalizare menajera

DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investitii
UTILITATI AFERENTE BLOCULUI ANL, ORASUL VIDELE, STR. SOS.
GIURGIULUI, NR.44, BLOC C9, SC. F, JUD. TELEORMAN

2. Amplasamentul obiectivului
STR. SOS. GIURGIULUI, NR.44, BLOC C9, SC. F, ORASUL VIDELE, JUD.
TELEORMAN
3. Beneficiar:

PRIMARIA ORASULUI VIDELE
4. Elaborator:
BOMACA PROIECT S.R.L.

SITUATIA EXISTENTA
In apropierea amplasamentului blocului exista o retea functionala de canalizare
menajera DN 200 mm cu camine de canalizare din beton armat.

SITUATIA PROIECTATA

Retelele de canalizare menajera aferente blocului C9 scara F se compun din doua
ramuri ce se vor racorda la caminul CCex. si la caminul nou proiectat CC1.

Platforma de colectare a deseurilor menajere, va fi prevazuta in centru cu un sifon
de scurgere fluide DN 100mm, pozitionat in pardoseala. Acesta se va racorda la reteaua de
canalizare existenta prin intermediul unei conducte PVC DN 110 mm ce descarca in caminul
nou creat CC2, la care se va putea racorda ulterior si scara G a blocului F9.

Conductele de canalizare din tuburi de PVC DN 110 mm se vor monta ingropat pe
pat de nisip sub limita de inghet de 0,90 m deasupra generatoarei superioare a conductei,
Cu panta curgatoare de minim 5%o spre cele doua camine de canalizare noi.

Caminele CC1 si CC2 se vor realiza din elemente de beton prefabicate DN 800 si
Hrc 2,5m, acoperite cu capace din fonta pentru trafic auto - 400 kN.

Inainte de inceperea lucrarilor de montaj pe teren, executantul impreuna cu
beneficiarul si reprezentantii detinatorilor de retele edilitare din zona (electrice, telefonie,
gaze, apa si canalizare) de la care s-au obtinut avizele de amplasament cu traseele
existente, vor analiza si stabili de comun acord anumite masuri de protejare a acestora in
timpul lucrarilor de executie la retelele noi.

Detalii suplimentare referitoare la amplasamente si traseele de montaj noi se gasesc
in plansele desenate, parte componenta in prezentul proiect tehnic.

Executia retelelor de canalizare se face coordonat cu celelalte retele pe tot parcursul
executiei, incepand de la trasare.

Constructorul va respecta in totalitate proiectul, orice neconcordanta intre
teren si proiect se va semnala din timp proiectantului.
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STANDARDE SI NORMATIVE

SR EN 752-1/1998 - Retele de canalizare. Generalitati si definitii,

SR EN 752-2/1998 - Retele de canalizare. Conditii de performanta,

SR EN 752-3/1998 - Retele de canalizare. Prescriptii de proiectare,

SR EN 752-4/1998 - Retele de canalizare. Dimensionare hidraulica si
consideratii referitoare la mediu,

STAS 2448 - 1982 - Camine pentru canalizare

STAS 2308 - 1981 - Capace si rame pentru canalizare

STAS 3051/1991 - Retele canalizare

C 56/1985 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii
NRPM/1993 - Norme republicane de protectia muncii.
Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii.
STAS 9824/5 -1975 - Trasarea pe teren a retelelor de conducte
STAS 8819 — 1988 - Betoane cu agregate obisnuite
273/1994 - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente

acestora

STAS 6657/1-1976 - Elemente prefabricate din beton armat si beton beton
precomprimat - conditii de calitate

STAS 1846/1990 - Canalizare. Determinarea cantitatilor de apa evacuate prin
sistemul de canalizare.

Cl16 - 1984 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de

constructii si instalatii aferente

Legea 10/1995 - Legea privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile

ulterioare

CATEGORIA DE IMPORTANTA

Lucrarile de retele se incadreaza in aceeasi catetegorie cu constructia blocului:
- clasa de importanta a constructiei IV - conform STAS 4273/1983;

- categoria de importanta C - normala - conform HG 766/1997.

NORME DE PROTECTIA MUNCII SI PSI
In scopul executarii lucrarilor in conditii de siguranta si igiena a muncii precum si de

prevenire a incendiilor se va acorda atentie speciala urmatoarelor reglementari:

Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/13.07.2006 — MO nr. 646/26.07.2006;
HG pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
Securitatii si Sanatatii nr. 319/13.07.2006, nr. 1425/11/10.2006 — MO NR.
882/20.10.2006;

Lege privind Apararea Impotriva Incendiilor, nr. 307/12.07.2006 - MO nr.
633/21.07.2006

Ordin nr. 712/23.06.2005, pentru aprobarea Dispozitilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul
protectiei civile — MO nr. 599/12.07.2005;

HG privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare
sau mobile, nr. 300/02.03.2006 — MO nr. 252/21.03.2006;

P118/2013 — Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor

Ordin 166/27.07.2010- pentru aprobarea dispozitiilor generala privind apararea
impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente.
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e Ordin 163/28.02.2007- pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva
incendiilor

Se vor respecta Normele generale de protectie a muncii aprobate prin Ordinul comun
al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 508/20.11.2002 si Ministerului Sanatatii si
Familiei nr. 933/25.11.2002.

Antreprenorul este obligat sa instruiasca angajatii sai la locul de munca si sa tina
seama de calificarea profesionala si de modul cum fiecare muncitor poate sa-si insuseasca
notiunile din instructajul facut, astfel incat sa poata folosi fara pericol instalatiile, utilajele,
sculele si uneltele la locul de munca unde este repartizat, insistand in special asupra evitarii
accidentelor provenite din nerespectarea instructajului.

Nu se va primi la lucru nici un angajat fara a avea instructajul de protectie a muncii si
prevenirea incendiilor, parcurs si insusit. Obligatia efectuarii instructajului o au cei ce
organizeaza, controleaza si conduc procesele de munca.

Ori de cate ori un angajat este numit de la un loc de munca la altul i se va face
instructajul la noul loc de munca, chiar daca este aceeasi unitate.

Instructajul se va efectua in trei etape:

- instructajul introductiv general (8 ore pana la 2 zile cu verificari in fisa de instructaj);

- instructajul la locul de munca efectuat de catre conducatorul locului de munca (inginer,
maistru, sef de echipa) durata fiind de cel putin 8 ore, cu verificarea sefului ierarhic superior
celui care a facut instructajul, dupa care angajatul este admis sa lucreze;

- instructajul periodic se face la locul de munca cel putin o data pe luna de catre
conducatorul locului de munca.

Instructajele angajatilor (introductiv general, la locul de munca si periodic) se vor
consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructa,;.

Se atrage atentia ca prevederile din prezentele masuri nu au caracter limitativ. In timpul
executiei se va tine seama de prevederile tuturor instructiunilor si legilor in vigoare si se vor
lua toate masurile necesare in vederea asigurarii securitatii muncii, evitarii accidentelor si
prevenirii incendiilor.

Se va acorda o atentie deosebita instructiunilor de prevenire si combatere a
incendiilor.

Antreprenorul va parcurge impreuna cu angajatii sai masurile enumerate anterior Si
le va completa la nevoie cu alte masuri pe care le considera necesare in vederea asigurarii
executiei lucrarilor in bune conditii de calitate, fara accidente sau incendii.

CONSIDERATII FINALE

Solutiile adoptate in acest proiect corespund prevederilor normativelor aferente
lucrarilor respective, descrise in caietul de sarcini si asigura criteriile minime de performanta
ale cerintelor de calitate definite prin Legea 10/1995, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Conform prevederilor legii 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare si a
“Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor”, aprobate cu
HG 925/1995, proiectul se va verifica de catre verificatori autorizati MLPTL la specialitatea
Is, pentru toate cerintele.

Constructorul are obligatia respectarii proiectului. Orice neconcordanta intre
proiect si situatia din teren se va semnala din timp proiectantului, care va dispune
masurile necesare.
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Prezentul memoriu trehnic se va citi impreuna cu caietul de sarcini, programele de
control si partea desenata.

COMPONENTA PROIECTULUI

Piese scrise:

Memoriu tehnic;

Caiet de sarcini;

Program de control al calitatii lucrarilor proiectate si in curs de executie;
Modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei.

Piese desenate:

A+C 01 - Retele apa, Bransament apa, Retele canalizare. Plan de situatie

A+C 02 - Retele apa potabila. Scheme echipare camine

A+C 03 - Retele apa potabila. Detaliu montaj hidrant incendiu suprateran

A+C 04 - Retele canalizare. Camin de vizitare existent

A+C 05 - Retele canalizare, Camin de vizitare CC1 proiectat

A+C 06 - Retele canalizare, Camin de vizitare CC2 proiectat

A+C 07 - Retele apa, Detaliu sapatura si montaj conducta PEID PE100 PN10

A+C 08 - Retele canalizare, Detaliu sapatura si montaj conducta PVC SN4

A+C+E - Retele apa, Bransament apa, Retele canalizare, lluminat public
Plan de situatie coordonator

Intocmit,

Ing. Bobeica Adrian
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PROGRAM DE URMARIRE TEHNICA A EXECUTIEI,
CALITATII LUCRARILOR SI STABILIRE FAZE DETERMINANTE

Controlul calitatii executiei lucrarilor proiectate, realizat conform Legii nr. 10/95, HG 273-94, Normativului C 56/2002 caiet XXIII si Normativului 19/2015
se va executa dupa urmatorul program:

1.Verificarea la fata locului pe santier a calitatii conductelor, utilajelor si a celorlalte echipamente sau materiale necesare, amplasarea lor
corespunzatoare, montajul, pierderile, pantele si montajul organelor de reglare si/sau sectorizare inainte de vopsire, izolare si probe;

2.Verificarea functionarii intregii instalatii, asigurarea parametrilor pentru care a fost dimensionata instalatia respective;

Beneficiarul si constructorul vor analiza prezentul program si vor transmite in scris in termen de 30 de zile de la primirea documentatiei, punctul de
vedere, termen dupa care se considera programul acceptat;

De asemenea, beneficiarul si constructorul au obligatia sa anunte in scris cu 0 saptamana inainte de terminarea fiecarui stadiu fizic, data cand se poate
prezenta proiectantul pe santier pentru incheierea procesului de verificare a executiei la stadiile fizice respective.

Neconvocarea in timp util a proiectantului de catre beneficiar si constructor pentru controlul pe santier, va reprezenta preluarea de catre acestia a
atributiilor si raspunderilor de proiectare prevazute in Legea nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Beneficiarul si constructorul au obligatia ca la prezentarea proiectantului pe santier sa prezinte pentru stadiul fizic respectiv urmatoarele date:
- proces verbal de lucrari ascunse;

- certificatele de calitate ale tuturor materialelor si utilajelor puse in opera;
- cartea tehnica a utilajelor.

Proiectant,

ing. Bobeica Adrian
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PROIECTANT: BOMACA PROIECT S.R.L.

VIZAT

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR PROIECTATE SI IN CURS DE EXECUTIE
RETELE DE APA

Nr. Faza din lucrare supusa obligatoriu Metoda de Participa la control Document
crt. controlului control incheiat
Responsabil Delegat de
Beneficiar Proiectant tehnic de specialitate
lucrare ISC
0. 1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
Montarea conductelor
- Verificare profil sapatura si cote de fundare P. V. lucrari ascunse
1 | - Verificare grosime strat de nisip vizual da da da
- Verificare pozare conducte, accesorii, imbinari
conducte, piese speciale, armaturi, hidranti.
Faza determinanta:
- Verificare compactare ump|utura vizual da da da da P. V. lucrari ascunse
2 | - Spalare si dezinfectare conducte
- Proba etanseitate la conducte
3 | Verificarea potabilitatii apei robe si
- Prelevare probe de apa si analize de rezultate P.V. predare probe apa
potabilitate in laboratoare specializate, analize da da Buletin analiza apa
autorizate,agrementate si consemnarea prin laborator
P.V.
Beneficiar Proiectant Responsabil tehnic Delegat I.S.C.

Ing. Bobeica Adrian de lucrare
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PROIECTANT: BOMACA PROIECT S.R.L.

PROGRAM DE URMARIRE TEHNICA A EXECUTIEI,
CALITATII LUCRARILOR SI STABILIRE FAZE DETERMINANTE

Controlul calitatii executiei lucrarilor proiectate, realizat conform Legii nr. 10/95, HG 273-94, Normativului C 56/2002 caiet XXIII si Normativului 19/2015
se va executa dupa urmatorul program:

1.Verificarea la fata locului pe santier a calitatii conductelor, utilajelor si a celorlalte echipamente sau materiale necesare, amplasarea lor
corespunzatoare, montajul, pierderile, pantele si montajul organelor de reglare si/sau sectorizare inainte de vopsire, izolare si probe;

2.Verificarea functionarii intregii instalatii, asigurarea parametrilor pentru care a fost dimensionata instalatia respective;

Beneficiarul si constructorul vor analiza prezentul program si vor transmite in scris in termen de 30 de zile de la primirea documentatiei, punctul de
vedere, termen dupa care se considera programul acceptat;

De asemenea, beneficiarul si constructorul au obligatia sa anunte in scris cu 0 saptamana inainte de terminarea fiecarui stadiu fizic, data cand se poate
prezenta proiectantul pe santier pentru incheierea procesului de verificare a executiei la stadiile fizice respective.

Neconvocarea in timp util a proiectantului de catre beneficiar si constructor pentru controlul pe santier, va reprezenta preluarea de catre acestia a
atributiilor si raspunderilor de proiectare prevazute in Legea nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Beneficiarul si constructorul au obligatia ca la prezentarea proiectantului pe santier sa prezinte pentru stadiul fizic respectiv urmatoarele date:
- proces verbal de lucrari ascunse;

- certificatele de calitate ale tuturor materialelor si utilajelor puse in opera;
- cartea tehnica a utilajelor.

Proiectant,

ing. Bobeica Adrian
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PROIECTANT: BOMACA PROIECT S.R.L.

RETELE DE CANALIZARE

VIZAT,

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR PROIECTATE SI IN CURS DE EXECUTIE

Ing. Bobeica Adrian

de lucrare

Nr. Faza din lucrare supusa obligatoriu Metoda de Participa la control Document
crt. controlului control incheiat
0. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Montarea conductelor si a caminelor
1 - Verificare profil sapatura si cote de fundare
fata de proiect vizual da da da P. V. lucrari ascunse
- Verificare grosime strat de nisip
- Verificare pozare tuburi
- Verificare imbinari tuburi
- Verificare pozitie camine
Faza determinanta:
2 - Verificare compactare umplutura _ P.V. dg faza
- Efectuare probe de etanseitate vizual da da da da determinanta
- Efectuare probe de functionalitate
Realizare lucrari finale
3 | Verificare compactare umplutura vizual da da P. V. lucrari ascunse
Beneficiar Proiectant Responsabil tehnic Delegat I.S.C.




Formular 2

OPERATORUL ECONOMIC

. (denumirea/numele)
Adresa......c.ovevenenieiieinee

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art.164 din Legea nr.98/2016

SUbSEMNAtUL.....c.ueiiiiiieiicee e reprezentant
IMPULEINICIE  @leeiiiiiiiiiiieeie ettt et in calitate de
candidat/ofertant /

(denumirea operatorului economic)
tert sustinator/ subcontractant al candidatului/ofertantului, declar pe propria raspundere, sub
sanctiunea excluderii din procedura aplicata de atribuire a contractului de achizitie
publicad/acordului-cadru si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in actele publice, ca nu ma aflu
in situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, respectiv nu
am fost condamnat prin hotdrarea definitivd a unei instante judecdtoresti pentru comiterea uneia
dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazutd de art.367 din Legea
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat.

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art.289-294 din Legea nr. 289/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute
de art.10-13 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de
coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat

c¢)infractiuni Impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181
— 1875 din Legea nr. 78/2000, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat.

d)acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr.535/2004 privind
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completdrile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic
a fost condamnat

e) spdlarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si
sanctionarea spdldrii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere
a finantarii terorismului, republicatd, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului,
prevazutd de art.36 din Legea nr.535/2004, cu modificarile si completdrile ulterioare, sau de



dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic
a fost condamnat.

Ptraficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art.209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat.

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare

ale Comunitétilor Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar cd niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere, sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul societatii nu
a fost condamnat printr-o hotdrare definitivd a unei instante judecdtoresti pentru comiterea
infractiunilor de mai sus.

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare
privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banca ,alte
persoane juridice, autoritati competente straine sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati
al autoritatii contractante — Primdria Orasului Videle cu privire la orice aspect tehnic si
financiar in legatura cu activitatea noastra.

Inteleg ca in cazul in care aceasti declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incdlcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodata, declar cd am luat la cunostinta de prevederile art. 326 din Legea nr.286 din 17
tulie 2009 actualizata privind Codul penal:<< Falsul in declaratii >>referitor la <<Declararea
necorespunzatoare a adevarului, facutd unei persoane dintre cele prevazute in art.175 ( din Noul
Cod Penal) sau unei entitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei
consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor,
declaratia facutd serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoarea de la 3
luni la 2 ani sau cu amenda>>

..................................................................... Operator economic,
...................................................................... (numele si prenumele)
...................................................................... (semnatura autorizata si stampild)

Nota: Toate campurile trebuie completate de ofertant sau dupa caz, de cétre reprezentantul
ofertantului. .Acesta declaratie, In cazul asocierii , se va prezenta de catre fiecare membru in
parte, semnatd de reprezentantul sdu lega



Formular 3

OPERATORUL ECONOMIC

(denumirea/numele)
Adresa......cooeeevenienieieneienns

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art.165 din Legea nr.98/2016

SubsemMNatul,........cccoeviiiiiiiiiieiee e imputernicit al
............................................................................................. in calitate de candidat/ofertant/
(denumirea operatorului economic)

tert sustinator/subcontractant al candidatului/ ofertantului la procedura
e s

(se mentioneaza procedura)
pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca
ODIECT .ttt et eb et et b et e a e bttt et h e et et na et e h bt et naeeneeanen

(denumirea produsului,serviciului sau lucrarii)
codul CPV....ccooiiiiiiiiieieeee, , la data de ..o organizatd de Primaria
Orasului
(zi/luna/an)
Videle, declar pe propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire si sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals 1n acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 165
din Legea privind achizitiile publice nr.98/2016, respectiv ca:

1. nu mi-am incélcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la
bugetul general consolidat, neexistand in acest sens o hotarare judecatoreasca sau decizie
administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in
care am fost infiintat.

2. mi-am Indeplinit obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la
bugetul general consolidat.

3. nu prezint informatii false ci prezint informatiile solicitate de catre autoritatea
contractantd, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si

inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita orice documente doveditoare de care
dispun in scopul verificérii, confirmarii declaratiilor si in scopul demonstrarii Indeplinirii
criteriilor de calificare si selectie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, bancd, alte
persoane juridice, autoritati competente straine sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati
al autoritatii contractante- Primaria Orasului Videle la orice aspect tehnic si financiar in
legatura cu activitatea noastra.



Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incdlcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodata declar cd am luat la cunostintd de prevederile art. 326 din Legea nr.286 din 17
tulie 2009 ( *actualizata* ) privind Codul penal<< Falsul in Declaratii>>referitor la Declararea
necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 ( din Noul
Cod Penal) sau unei unitati in
care aceasta isi desfdsoard activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine
sau pentru
altul, atunci cand, potrivit legii ori Iimprejurdrilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei
consecinte, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda.

....................................................... Operator economic
....................................................... (numele si prenumele)
....................................................... (semnatura autorizata si stampila)

Nota:Toate campurile trebuie completate de ofertant sau dupd caz, de catre reprezentantul
ofertantului . Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de cétre fiecare membru in
parte, semnata de reprezentantul sau legal.



Formular 4

OPERATORUL ECONOMIC
(denumirea/numele)
Adresa......coooeveneneneneenn.
Telefon........cocvvenenincncnennee
FaX..oooiiiniiiiciieecee
E-mail.....cccooconininiiniiee
DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art.167 din Legea nr.98/2016

Subsemnatul ..........ccceeiiiiiii e reprezentant/imputernicit

Al e e eaae e eraaeea in calitate de candidat /ofertant/
( denumirea operatorului economic)

tert sustinator/ subcontract al candidatului/ofertantului, la procedura
oo, pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiec t

( denumirea produsului, serviciului sau lucrarii)
codul CPV....ccoviiiiiiiiieien ladatade.....cooooieniiiiniiiee
(zi/luna/an)
organizatd de Primaria Orasului Videle, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii
din procedura de atribuire si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma
aflu in situtia prevazuta la art.167 din Legea privind achizitiile publice nr.98/2016, respectiv
ca:

a) nu am Incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr.98/2016, am respectat
reglementarile obligatorii In domeniile mediului social si al relatiilor de munca,
stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin
acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale n aceste
domenii ( daca este cazul);

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau
incetarea activitatii;

¢) nu am comis nici o abatere profesionald grava care imi pune in discutie integritatea,
nu am primit o decizie a unei instante judecdtoresti sau a unei autoritdti
administrative pentru asemenea abatere;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeazd denaturarea
concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;

e) nu ma aflu Intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura
in cauza;

f) Am participat la pregatirea procedurii de atribuire dar aceasta nu a condus la o
distorsionare a concurentei
Nu am participat la pregatirea procedurii de atribuire



g) nu am incdlcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul
unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui
contract de concesiune incheiat anterior.

h) nu am prezentat declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea
autoritatii contractante n scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al
indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, am prezentat informatiilor solicitate,
sunt in masura sa prezint documentele justificative solicitate

1) nu am incercat sd influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii
contractante, nu am Incercat sd obtin informatii confidentiale care mi-ar putea conferi
informatii eronate care pot avea o influentd semnificativa asupra deciziilor autoritatii
contractante privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului- cadru

Nu prezint informatii false, ci prezint informatiile solicitate de catre autoritatea
contractantd in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Subsemnatul, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
st inteleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita orice documente doveditoare de
care dispun in scopul verificarii, confirmarii declaratiilor si in scopul demonstrarii indeplinirii
criteriilor de calificare si selectie

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banca, alte
persoane juridice, autoritati competente strdine sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati
al autoritatii contractante - Primiria Orasului Videle - cu privire la orice aspect tehnic si
financiar in legaturd cu activitatea noastra.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil
de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art.326 din Legea nr.286 DIN
17 1ulie 2009 actualizata privind Codul penal: <<Falsul in Declaratii>> referitor la <<Declaratia
necorespunzdtoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art.175 din Noul
Cod Penal sau a unei unitdti in care aceasta isi desfasoard activitatea in vederea producerii unei
consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurdrilor,
declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoarea de la 3
luni la 2 ani sau cu amenda.
Data completarii.........ccccveerveeennen.
.................................................................. Operator economic
...................................................................... (numele si prenumele)
.................................................................... (semndtura autorizata si stampila)

Nota:Toate campurile trebuie completate de ofertant sau dupa caz, de catre reprezentantul
ofertantului. Aceasta declaratie In cazul asocierii, se va prezenta de catre fiecare membru in
parte, semnata de reprezentantul sau legal.



Formular 5

OPERATORUL ECONOMIC

DECLARATIE
pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016

1.Subsemnatul ...........cooovieeiiiieiieee e reprezentant/imputernicit
AL e in calitate de candidat /ofertant/ tert sustinator/
( denumirea operatorului economic)

subcontract al candidatului/ofertantului, la procedura de............cccoooevviieniiniienieiiiene pentru
(se mentioneaza procedura)

atribuirea contractului de achizitie publica avand ca
ODIECE e codul CPV..iiiiiiiieis la data

( denumirea produsului, serviciului sau lucrarii) (zi/luna/an)
organizatd de Primdria Orasului Videle, in temeiul art.60, pct.1, lit.d) si e) din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea falsului in
declaratii si a excluderii din procedura de achizitie publica, urmatoarele:

*nu am drept membrii Tn cadrul consiliului de administratie /organ de conducere sau de
surpervizare si/sau actionar ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin
pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in reltii comerciale cu persoane ce detin functii
de decizie in cadrul Primariei Orasului Videle

*nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea
contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care
se afld in relatii comerciale cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul Primariei Orasului
Videle.

2.Subsemnatul/a .........cocceiiiiiiiiie declar ca voi informa imediat
autoritatea contractantd daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe
parcursul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi
desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica

3.De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si Inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare.

4.Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societatea comerciald, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Primariei Orasului
Videle cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

........................................................... Operator economic
............................................................ (numele si prenumele)
............................................................. (semnatura autorizata si stampila)



Data completarii.........ccocveerreeennnennn.
OFERTANTUL Formular 6

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

(denumirea autoritdtii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinadnd documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
, ne oferim ca, In conformitate cu

(denumirea/numele ofertantului)
prevederile si  cerintele  cuprinse In  caietul de sarcini, sda  executam

(denumirea lucrarii)
pentru suma de lei,
(suma in litere §i in cifre)
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de lei.
(suma in litere §i in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd castigitoare, sd incepem
lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in
conformitate cu graficul de executie anexat in luni calendaristice.

(perioada in litere si in cifre)
3. Ne angajam sa mentinem aceasta ofertd valabila pentru o durata de zile,
(durata in litere si in cifre)
respectiv pana la data de si ea va ramane obligatorie pentru noi i poate
(ziua/luna/anul)
fi acceptata oricand Tnainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisd de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.

5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd ca fiind castigatoare,
sd constituim garangia de buna execufie in conformitate cu prevederile din documentatia de
atribuire.

6. Intelegem ci nu sunteti obligati si acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice alti
ofertd pe care o puteti primi.

Data / /

, In calitate de , legal autorizat s semnez

(semnatura)
oferta pentru si in numele

(denumirea/numele ofertantului)



Formular 7

Ofertant,

(denumirea/numele)

Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale obligatorii

SUD SOt i

(nume i prenume In clar a  persoanei  autorizate), reprezentant/  Imputernicit

.... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), in nume propriu si in numele asocierii,
declar ca sunt de acord cu toate prevederile contractului publicat in cadrul prezentei proceduri de atribuire

si ne obligam sa respectam toate obligatiile mentionate in continutul acestuia.

Semndatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizatd)..................

Numele §i prenumele SeMIAIAVUIUL. ..................ccoccveiiiiiieiiiiieeii ettt



Contract de lucrari

nr. data

1.In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare,si
a Procedurii operationale interne cod PO 26.01 s-a incheiat prezentul contract de lucrari, intre :

PRIMARIA ORASULUI VIDELE cu sediul in Videle, str. Republicii, nr.2, judet
Teleorman,cod postal 145300, telefon/fax 0247/435017, 0247/453015, cod fiscal 6853155, cont
Trezoreria Videle RO95TREZ24A840301203030X, reprezentatda prin Nicolae Bdadanoiu-primar,
Corina Nicoleta Ivan-secretar general si Virgil Radu-director executiv 1n calitate de achizitor, pe de
0 parte

si

reprezentata prin

— administrator, in calitate de executant, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract — reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;

b. achizitor §i executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

e. forta majord - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat fortd majora un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

- zi - z1 calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.



Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretina lucrari de « Executie utilitati si
amenajari exterioare aferente blocului ANL ,situat in strada Sos.Giurgiului, nr.44, bl.C9,
sc.F »,in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligd sd plateasca executantului pretul de lei cu TVA
pentru executia, finalizarea si intretinerea de lucrari de « Executie utilitati si amenajari exterioare
aferente blocului ANL ,situat in strada Sos.Giurgiului, nr.44, bl.C9, sc.F ».

5. Pretul contractului
5.1 -Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de
lei fara T.V.A la care se adauga lei TVA

6. Durata contractului

6.1 — Durata prezentului contract este de 2 luni (sasezeci zile ), incepand de la data emiterii ordinului
de incepere a lucrarii

6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data semnarii procesului-verbal de receptie finala
a lucrarilor.

7. Documentele contractului

7.1 - Documentele contractului sunt:
-propunerea tehnica si propunerea financiara;
-garantia de buna executie;

9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare
alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Dacad din cauza unor astfel
de dispozitii, executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile
vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 9.1, de a Instiinta 1n acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.



10. Obligatiile principale ale executantului
10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrdrile cu atentia si promptitudinea
cuvenitd, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

10.2 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii, spre
aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.

10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

10.4 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul consideri ci
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in
scris, fard ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor previzute la alin.(1) determina dificultati in
executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata,
pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasarii executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

10.6 - Pe parcursul executiei lucrarilor executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezentd pe santier
este autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si
lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea
de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al
asigurarii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului §i pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru.

10.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse 1n opera de la data primirii ordinului de

incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii.

10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor executantul are obligatia Tn masura permisa de respectarea
prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.



(2) Executantul va despagubi achizitorul mpotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
10.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza In mod rezonabil drumurile ce comunica cu sau sunt pe
traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu;
executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita §i repartiza incarcaturile, in
asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care
este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor respective.
(2) in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui drum care comunica cu/sau care se
afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind
avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri care comunica cu sau care se afla
pe traseul santierului.
10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii

de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale 1n perioada de garantie.
10.11 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru lucrdrile executate intr-un
interval de 3 ani de la receptia lucrarii in conformitate cu prevederile art.7, alin. (3) din Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare si, dupa implinirea
acestui termen, pe toatd durata de existen{d a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, urmare
a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.
10.12 - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci Iinregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legitura cu executia
lucrarilor sau incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente;

cu exceptia situatiei In care o astfel de incalcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de
sarcini intocmit de catre achizitor.

11. Obligatiile achizitorului

11.1 — (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara platd, dacd nu s-a
convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

c) caile de acces rutier;

11.2 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate executantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.



12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

12.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivi, executantul nu reuseste si-si indeplineascd obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca
penalitdti, o suma echivalenta cu 0,02% din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere.

12.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,02%
din pretul facturii pentru fiecare zi de intarziere.

12.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde
plata de daune-interese.

12.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
executantului fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu condifia ca aceasta
renuntare si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
executatd pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garantia de bund executie a contractului

13.1 - (1) Executantul se obliga sa constituie garantia de bunad executie a contractului in cuantum de
lei (5% din valoarea fara T.V.A a contractului de lucrari), in termen de 5
zile lucratoare de la semnarea contractului.

Garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o
societate de asigurari,care devine anexa la contract.

13.2 - Achizitorul se obliga sa emita ordinul de Incepere a contractului numai dupa ce executantul a
facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu isi executd, executd cu Intarziere sau executd necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodatd obligatiile
care nu au fost respectate.

13.4 — Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie astfel:

-70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca pana la acea datd nu au fost emise pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;

-30% din valoarea garantiei la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor, dupa semnarea
procesului-verbal de receptie finala.

14. fnceperea si executia lucrarilor

14.1 - Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea
ordinului in acest sens din partea achizitorului.

14.2 — (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la
data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa elaborarea proiectului tehnic, graficul de
executie de detaliu, alcdtuit in ordinea tehnologica de executie. in cazul in care, dupd opinia
achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concordd cu graficul general de executie a
lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, In vederea terminarii
lucrarilor la data prevazuta in contract.



Graficul revizuit nu 1l vor scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle asumate in prezentul contract, achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pand la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit 1i va rezilia contractul.

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din proiectul tehnic. Partile contractante au obligatia de a notifica, in
scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestafi profesional pentru acest scop, si anume
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul,
alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca si
oriunde 1si desfasoara activitatile legate de Indeplinirea obligatiilor asumate prin contract.

14.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie

16. Intirzierea si sistarea lucrarilor
16.1 - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta indreptatesc executantul de a solicita prelungirea
termenului de executie a lucrdrilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin
consultare, partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
16.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului, acesta are dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua
ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la expirarea termenului
prevazut la clauza 12.2; in acest caz va notifica, in scris, acest fapt achizitorului.

17. Finalizarea lucrdarilor

17.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

17.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se
constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele
pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

17.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatdrile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

17.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si
functional.



18. Perioada de garantie acordata lucrarilor
18.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia
finala si este de 24 de luni de la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
18.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte
a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitdtile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie,
in cazul in care ele sunt necesare datorita:
i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti
a lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care 1i revin n baza contractului.
(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreazi executantului, lucrarile fiind executate de citre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
18.3 - in cazul in care executantul nu executd lucrarile prevazute la clauza 17.2, alin.(1), achizitorul
este Indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

19. Modalitati de plati

19.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata cétre executant in termen de 30 zile de la emiterea
facturii de catre acesta.

19.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei si de a
beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat
ce achizitorul 1si onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp
posibil.

19.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, daca acesta solicitd, numai contra unei
scrisori de returnare a avansului si numai in limita valorica prevazuta de lege.

19.4 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate trebuie sa
fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si
sigurd verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scdzaminte pentru
servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte scazdminte nu se pot face decét in cazurile in
care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit.

(3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare dar nu influenteaza responsabilitatea si
garantia de bund executie a executantului; ele nu se considerd, de catre achizitor, ca receptic a
lucrarilor executate.

19.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

19.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata
ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrarile executate, nu va fi conditionata de eliberarea
certificatului de receptie finala.



20. Ajustarea pretului contractului

20.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la contract.

20.2 - Pretul contractului nu se actualizeaza.

21. Amendamente

21.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile
sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini pe durata indeplinirii
contractului.

22. Forta majora

22.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

22.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

22.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

22.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia §i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

22.5 - Daca forta majord actioneaza sau se estimeaza cd va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

23. Solutionarea litigiilor

23.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau 1n legatura cu
indeplinirea contractului.

24. Limba care guverneazd contractul
24.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

25. Comunicari

25.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa 1n scris.

(2) Orice document scris trebuie Inregistrat atat in momentul transmiterii cat si Tn momentul primirii.
25.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii 1n scris a primirii comunicarii.



26. Legea aplicabila contractului
26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi prezentul contract in doud exemplare, cate
unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Executant,
Primaria orasului Videle
Primar,

Secretar,

Director executiv,

Consilier Juridic,

Sef Serviciu Dezvoltare Urbana,

Intocmit,

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului
(UE) 2016/679.”
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CV1-1,50x1,50x1,50m

Conducta PEID Dn110mm
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LEGENDA:
Conducta apa, OL ZN
Conducta apa , PEID PE100, PN10
CV 1,2,3 Camin de vane din beton, proiectat pe conducta de apa (1,50x1,50x1,50m)
1 Robinet din fonta pentru sectionare DN100, cu sfera si roata actionare,
inclusiv 2 flanse libere OL
2 Capat adaptor pentru flansa (capat lung) din PEID-PE100,
inclusiv flanse libere OL
3 Mufa electrosudabila din PEID-PE100
4 Robinet din fonta pentru sectionare DN125, cu sfera si roata actionare,
inclusiv 2 flanse libere OL
5 Robinet tip FI-FI, cu sfera si levier actionare, DN50
6 Niplu DN2"
7 Contor apa rece cu mecanism umed, multijet, Qmax.= 20mc/h,
inclusiv racorduri tip holender DN50
8 Fiting racord montat prin compresiune cu FI, DN 63x2"
9 Robinet de golire tip FI-FE DN1 1/4 ", cu sfera si levier actionare
10 Piesa de etansare la trecerea prin pereti cu conducte OL si PEID
NOTA:

Toate golurile necesare pentru trecerea conductelor din OL si PEID
prin pereti, se vor executa la o distanta de 50 cm fata de radierul
caminului si cota inferioara a fiecarui gol .

CLASA DE IMPORTANTA (conf. STAS 4273-83) - IV
CATEGORIA CONSTRUCTIEI (conf. STAS 4273-83) - 3

CATEGORIA DE IMPORTANTA (conf.HG 766/1997 -

" Norme privind stabilirea categoriei de

importanta a constructiilor "

Constructie de importanta normala - C
Conf. HG nr.925/1995 exigentele de calitate - Is
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Proiectant : BOMACA PROIECT S.R.L. “ ’*ﬁt’ PRIMARIA ORASULUI VIDELE
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e-mail : office@bomaca.ro , bomaca.proiect@gmail.com oras videle, Judetu’ |eleorman 352/1000
Titlu proiect :
UTILITATI AFERENTE BLOCULUI ANL, ORASUL VIDELE,
Specificatie Prenume si nume Semnatura STR. SOS. GIURGIULUI, NR. 44, BLOC C9, SCARAF, Faza:
Scara |JUDETUL TELEORMAN .
Sef proiect : Ing. Adrian Bobeica 1:25 P.T.+D.E.
Proiectat : Ing. Adrian Bobeica Titlu plansa: RETELE APA POTABILA - Specialit: | Edilitare
Data: Scheme echipare camine de sectionare
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DETALIU MONTAJ HIDRANT SUPRATERAN, Dn 80

LEGENDA:

1. Conducta principala de distributie apa PEID-PE100, PN10

2. Teu redus PEID-PE100, PN10

3. Cot 90° din PEID, DN 110

4. Conducta racord pentru hidrant PEID-PE100, PN10, DN 110, L=0.7m
5. Adaptor PE pentru flansa libera , DN 110

6. Flansa libera OL (JPE90-80)

7. Cot fonta cu picior pentru hidrant

8. Placuta beton 520x420x80mm pentru rezemare cot si hidrant

9. Hidrant incendiu suprateran neretezabil DN80 mm

10. Reductie din PEID, DN 110/90
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DETALIUL 1

CAMIN DE VIZITARE EXISTENT (CCex.)

htotala = 2.75m

Scara 1:20

86.50

Rama si capac carosabil din fonta ductila,
clasa D400 (40tf) conf. STAS 2308-81, EN 124-96

Corp camin existent,

inel element drept
DN 800mm L

Colector canalizare
existenta in zona din
tuburi beton DN 200mm

62.50

CTA97.70

2L

Platforma podest
acces bloc C9, sc. F
+0.00=98.30

o

Treapta acces

r.J
Htot

<--- Concucta PVC-KG, SN4, DN 110mm, i=1%, L=5m

96.70

20

CR canal

Element de baza camin
din beton, DN 800mm

CR camin
o
12 80 12
104
Cota radier
canal de curgere,
CR95.10

/\/

Camin de vizitare fara camera de lucru si
intari conducte canalizare

CLASA DE IMPORTANTA
CATEGORIA CONSTRUCTIEI
CATEGORIA DE IMPORTANTA (conf.HG 766/1997 -
" Norme privind stabilirea categoriei de

importanta a constructiilor "

Constructie de importanta normala -
Conf. HG nr.925/1995 exigentele de calitate -

(conf. STAS 4273-83) -
(conf. STAS 4273-83) -

v
3

Proiectant : BOMACA PROIECT S.R.L.

C.U.IL: 18241044, Nr.Reg.Com. J15/1313/2005

Camin CT CR canal CR camin H1 (m) H tot (m)
CC ex. 97.70 95.10 94.95 -—- 2.75
Beneficiar:

PRIMARIA ORASULUI VIDELE

T Amplasament lucrare: Proiect
Punct de lucru : Targoviste, str. Plt. Ditescu Stan nr.1 — 3, et.2 SR SR el
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Specificatie Prenume si nume Semnatura STR. SOS. GIURGIULUI, NR. 44, BLOC C9, SCARAF, Faza:
Scara |JUDETUL TELEORMAN .
Sef proiect : Ing. Adrian Bobeica 1:20 P.T.+D.E.
Proiectat : Ing. Adrian Bobeica Titlu plansa: RETELE CANALIZARE MENAJERA - gpecialit: | Edilitare
Data: Camin de vizitare existent din beton DN 800,
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Platforma podest
acces bloc C9, sc. F

DETALIUL 2
CAMIN DE VIZITARE CC1 (STAS 2448-82)

+0.00=98.30
htotala intre 2.00+3.00m <
Scara 1:20
Rama si capac carosabil din fonta ductila,
clasa D400 (40tf) conf. STAS 2308-81, EN 124-96
CTA97.70
CTAdrum 86.50 | <L
97.53 62.50 LR LG R \/ K GRGRRGR AR
' : { S S S S S
3 0|
Element superior, e ) Treapta acces
cap tronconic o)
N -
Piesa intermediara, 80 1
element drept DN 800mm T
q
1 ME— <--- Concucta PVC-KG, SN4, DN 110mm, i=1%, L=6m 96.70
_ 96.64 r
Element tronconic
LO)|
N
[ 9
, . T
Imbinare cu garnitura
Piesa intermediara, 100 X
inel element drept - 3
DN 1000mm T
|
20 I Element de baza camin,
din beton prefabricat, DN 1000mm
LO)
. CR canal 'OT Camin de vizitare cu camera de lucru si
CR camin o) intari conducte canalizare
(sapatura) ;;1
il Camin CT CR canal CR camin H1 (m) H tot (m)
15 | 100 |15 CC 1 97.53 95.08 94.93 0.47 2.60
130
Cota radier
canal de curgere,
CR 95.08
@ 3 Beneficiar:
Proiectant : BOMACA PROIECT S.R.L. ‘_ ’_ PRIMARIA ORASULUI VIDELE
C.U.L: 18241044, Nr.Reg.Com. J15/1313/2005 Sl Amplasament lucrare: Proiect
Punct de lucru : Targoviste, str. Plt. Ditescu Stan nr.1 — 3, et.2 5 F: PR
Teilzc(t)2:5/2‘:1r1u766a-r§/cl’obsi11?0S7t;0-710loéf)s;0073:)a-[;(l)13000; « % v Soseaga Glurg|U|UI’ nr. 44, Bl. C9, Sc. F, Nr.
e-mail : office@bomaca.ro , bomaca.proiect@gmail.com oras Videle, Judetul Teleorman 352/1000
CLASA DE IMPORTANTA f. STAS 4273-83) - IV Titlu proiect :
(conf. -83) - UTILITATI AFERENTE BLOCULUI ANL, ORASUL VIDELE,
CATEGORIA CONSTRUCTIEI (conf. STAS 4273-83) - 3 —— - STR. SOS. GIURGIULUL NR. 44. BLOG C9. SCARA F
CATEGORIA DE IMPORTANTA (conf.HG 766/1997 - Specificatie Prenume si nume Semnatura | geara | JUDETUL TELEORMAN. ’ ’ ’ Faza:
" Norme privind stabilirea categoriei de Sef proiect : Ing. Adrian Bobeica 1:20 P.T.+D.E.
importanta a constructiilor " r
’ e dei B Proiectat : Ing. Adrian Bobeica Titlu plansa: RETELE CANALIZARE MENAJERA -|specialit: | Edilitare
Constructie de importanta normala Cc Camin de vizitare CC1 proiectat
Conf. HG nr.925/1995 exigentele de calitate - Is Procesat : Ing. Costin Dumitrescu gg;% detaliu intrari conducte de canalizare Plansa nr| A+C 05
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CTA drum
97.25

DETALIUL 3

CAMIN DE VIZITARE CC2 (STAS 2448-82)

htotala intre 2.00+3.00m
Scara 1:20

Rama si capac carosabil din fonta ductila,

clasa D400 (40tf) conf. STAS 2308-81, EN 124-96

| 86.50

| 62.50 |

Piesa intermediara,

Element superior,
cap tronconic

/s % / S
\ AN

AN AN
NN N AN

) Treapta acces

element drept DN 800mm T
De la sifonul de pardoseala (platforma deseuri)
concucta PVC-KG, SN4, DN 110mm, i=5%o, L=10m ---> -
Element tronconic 0
9
. . T
Imbinare cu garnitura
Piesa intermediara, X
inel element drept 3
DN 1000mm T
|
I Element de baza camin,
din beton prefabricat, DN 1000mm
Camin de vizitare cu camera de lucru si .
intari conducte canalizare CR camin v
(sa?atura)
Camin CT CR canal CR camin H1 (m) H tot (m)
CC2 97.22 95.17 95.02 0.32 2.20 11!
130
Cota radier
canal de curgere,
CR 95.17
Beneficiar:

CLASA DE IMPORTANTA (conf. STAS 4273-83) -
CATEGORIA CONSTRUCTIEI (conf. STAS 4273-83) -
CATEGORIA DE IMPORTANTA (conf.HG 766/1997 -

" Norme privind stabilirea categoriei de

importanta a constructiilor "

Constructie de importanta normala -
Conf. HG nr.925/1995 exigentele de calitate -

v

w

Proiectant : BOMACA PROIECT S.R.L.
C.U.I: 18241044, Nr.Reg.Com. J15/1313/2005
Punct de lucru : Targoviste, str. Plt. Ditescu Stan nr.1 — 3, et.2
Tel: 0245/211766 - Mobil: 0730-701000; 0730-703000;

PRIMARIA ORASULUI VIDELE
Amplasament lucrare: Proiect
Soseaua Giurgiului, nr. 44, BIl. C9, Sc. F, Nr.

oras Videle, Judetul Teleorman

e-mail : office@bomaca.ro , bomaca.proiect@gmail.com 352/1000
Titlu proiect :
UTILITATI AFERENTE BLOCULUI ANL, ORASUL VIDELE,
Specificatie Prenume si nume Semnatura STR. SOS. GIURGIULUI, NR. 44, BLOC C9, SCARA F, Faza:
Scara |JUDETUL TELEORMAN .
Sef proiect : Ing. Adrian Bobeica 1:20 P.T.+D.E.
Proiectat : Ing. Adrian Bobeica Titlu plansa: RETELE CANALIZARE MENAJERA -|Specialit: | Edilitare
Data: Camin de vizitare CC2 proiectat ,
Procesat : Ing. Costin Dumitrescu 2020’ detaliu intrari conducte de canalizare Plansa nr| A+C 06
Verificat : Ing. Cornelia Constantin o aroct e, cont o reptas 2o e 1906 s ot e ¢ supure ot penele s sragt dempgin .|
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DETALIUL 3
SECTIUNE TIP - Sapatura cu adancimea cuprinsa intre 0.00-1.50m
DETALIU MONTAJ CONDUCTA PEID PE100, PN10
Scara 1:20

CTN/CTA

TR

Banda avertizoare din polietilena cu
insertie fir trasor metalic pentru detectie

(se amplaseaza deasupra generatoarei
superioare a conductei, la 0,30 m)

COMPACTARE MECANICA cu
material rezultat din sapatura si
curatat de elementele cu diametru
mai mare de 2,5cm.

0.60

min. 0.90

0.30

COMPACTARE MANUALA cu
material rezultat din sapatura si
curatat de elementele cu diametru
mai mare de 2,5cm.

PAT DE POZARE (nisip)

0.15|De | 0.15|

Conducta PEID-PE100, PN10 A
transport si distributie fluide (apa) b De | b |

NOTA:
Pozarea conductei de apa se face conform SR 4163-3 cu termenii tehnici prevazuti si descrisi in standard, completati cu datele aferente prezentate in Caietul de sarcini.
SR 4163-3, aliniatul 3.3.4:
Pentru santuri cu pereti verticali si adancimi de sapatura pana la 4.0m se indica urmatoarele valori orientative pentru ampriza conductei:
- conducte cu Dn < 200mm; minim 0.70m;
- conducte cu Dn 2 200mm; De + 2b;
unde:

De - diametrul exterior al conductei, in cm;

b - spatiu minim de lucru - cf. tab. 1 D 200 < Dn < D 350, b = 25cm.

Pentru o identificare usoara a conductelor din PEID-PE100 cu ajutorul aparatelor de detectie, deasupra conductelor la cca. 30 cm, la limita de siguranta, se va monta o
banda indicatoare din material plastic cu latimea de 100-200mm, de culoare albastra sau neagra cu insertie din metal detectabil.
Radierul santului se va executa la adancimea care sa asigure in final munim 0.9m acoperire de la cota terenului (CTN sau CTA) la generatoarea superioara a conductei;
se va nivela bine fundul santului pentru ca tuburile sa se reazeme continuu pe sol.
Patul de pozare se poate realiza din nisip sau pamant cernut, fara impuritati sau substante agresive.
De regula, pamantul natural poate fi utilizat in conditii bune drept pat de pozare.
Grosimea patului de pozare, dupa compactare trebuie sa fie 100mm + 0.1 Dn, dar minim 150mm.
Functie de prescriptiile de montaj recomandate de fabricant se vor realiza paturi de nisip sub si deasupra conductelor, cu grosimea de 15 cm fiecare.
Umplerea sapaturilor se va face cu materialul rezultat in urma sapaturilor dupa ce in prealabil a fost selectat in particule ce nu vor depasi 25mm, materialul astfel selectat
fiind asezat in straturi uniforme de 20 cm cu udarea si compactarea fiecarui strat.
Umplerea santurilor va fi compactata pana la cel putin 95% densitate.

CLASA DE IMPORTANTA (conf. STAS 4273-83) - IV
CATEGORIA CONSTRUCTIEI (conf. STAS 4273-83) - 3
CATEGORIA DE IMPORTANTA (conf.HG 766/1997 -

" Norme privind stabilirea categoriei de

importanta a constructiilor "

Constructie de importanta normala - Cc
Conf. HG nr.925/1995 exigentele de calitate - Is
. Beneficiar:
Proiectant : BOMACA PROIECT S.R.L. PRIMARIA ORASULUI VIDELE

C.U.L: 18241044, Nr.Reg.Com. J15/1313/2005 Amplasament lucrare: Proiect

Punct de lucru : Targoviste, str. Plt. Ditescu Stan nr.1 — 3, et.2 f f f

Tel: 0245/211766 - Mobil: 0730-701000; 0730-703000; Sose\e;%a IGlujg:jUIUI] r_;_r.|44, Bl C9, Sc. F, Nr.

e-mail : office@bomaca.ro , bomaca. proiect@gmail.com oras Videle, Judetul Teleorman 352/1000

Titlu proiect :
UTILITATI AFERENTE BLOCULUI ANL, ORASUL VIDELE,

Specificatie Prenume si nume Semnatura STR. SOS. GIURGIULUI, NR. 44, BLOC C9, SCARAF, Faza:
Scara |JUDETUL TELEORMAN .

Sef proiect : Ing. Adrian Bobeica 1:20 P.T.+D.E.

Proiectat : Ing. Adrian Bobeica Titlu plansa:  RETELE APA POTABILA - Specialit: | Edilitare
Data: Detaliu de sapatura si montaj conducta din

Procesat : Ing. Costin Dumitrescu 2020 PEID PE100, PN10 . Plansa nr| A+C 07

Verificat : Ing. Cornelia Constantin o oot et cont g it e st /1996, In e conrar setunen st supont o el g deapapubin .|
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DETALIUL 2

SECTIUNE TIP - Sapatura cu adancimea cuprinsa intre 2.00-4.00m

Strat teren natural ] Strat teren natural
e) e neafectat de sapatura & neafectat de sapatura
13 N |
CIN o S CTN CTN o CTN
v v \ 28 v ___
AR RN NG\ po N ONON NN >
_ A A A . 8 . . . . . . . . 7‘
o) T E
g o
> S Sprijiniri de maluri
e
©
v - 5
© ﬁ % 8 Material rezultat din|sapatura,
g © / 2 B curatat de elementele de diametru
8 ) g = > e mai mare de 10 cm,|compactat
Q 0.50 0.50 RS £ © o ‘ o
o Q Q SgE = ol < Banda avertizoare
8 © © S o3 £ S
@ e e 2 Q £ 5
=3 ;I - = é S IS c Pietris cu diametrul{10+15mm sau
8 =0 ; 8 o nisip amestecat cu pietris cu diametrul
olds olds ) g ° g‘ maxim de 20mm compactat manual
I : T8 E S A
Sprijiniri de maluri 85 k
= .
=0 E Conducta de canalizare
S S 0.30 Dn 0.30 PVC-KG tip SN4
N o min. 0.90
I { ]
© o | S 5225% olds olds
m m L — |—— — |——
] | 1 \ . 7
c o| < Banda avertizoare
= o
g
S 5 Pietris cu diametrul |10+15mm sau
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g' maxim de 20mm compactat manual
o Te]
o .
o X
Conducta de canalizare
o| {229 Dn [ 0300} PVCKG tip SN4
o min. 0.90
A & ] Beneficiar:
0lds 0lds Proiectant : BOMACA PROIECT S.R.L. PRIMARIA ORASULUI VIDELE
— = — = C.U.L: 18241044, Nr.Reg.Com. J15/1313/2005 Amplasament lucrare: Proiect
Punct de lucru : Targoviste, str. Plt. Ditescu Stan nr.1 — 3, et.2 . . .
Tel: 0245/211766 -iflubilz 0730-701000; 0730-703000; Soseaya GIurgIUIUI’ nr. 44, Bl. C9, Se. F, Nr.
e-mail : office@bomaca.ro , bomaca proiect@gmail.com oras Videle, Judetul Teleorman 352/1000
Titlu proiect :
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conf. -83) - I . STR. SOS. GIURGIULUI, NR. 44, BLOC C9, SCARAF,
CATEGORIA DE IMPORTANTA (conf.HG 766/1997 - Specificatic Prenume si nume Semnatura | gcara | JUDETUL TELEORMAN Faza:
" Norme privind stabilirea categoriei de Sef proiect : Ing. Adrian Bobeica 1:20 P.T.+D.E.
g&c;l;t:}r;ttiaeadzoir;;?rct:;l:z normala c Proiectat : Ing. Adrian Bobeica Titlu proDieclt : EETELE CANAUZARELV'EN/ZJERA - |Specialit: | Edilitare
- . etaliu de sapatura si montaj conducta din
Conf. HG nr.925/1995 exigentele de calitate - Is Procesat : Ing. Costin Dumitrescu 28;% PVC-KG tip SN4 Plansa nr| A+C 08
Verificat : Ing. Cornelia Constantin o protet o e couT o g de st n8/ 1956, I sas conrar ek 5 supun o penel o vt despagubin e, |

DETALIUL 1

SECTIUNE TIP - Sapatura cu adancimea cuprinsa intre 0.00-2.00m
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97425 -mail : office@bomaca.ro , bomaca.proiect@gmail.com oras Videle, Judetul Teleorman 352/1000
97348 97454 Titlu proiect :
UTILITATI AFERENTE BLOCULUI ANL, ORASUL VIDELE,
Specificatie Prenume si nume Semnatura STR. SOS. GIURGIULUI, NR. 44, BLOC C9, SCARAF, .
P Scara |JUDETUL TELEORMAN, Faza:
Sef proiect : Ing. Adrian Bobeica 1:500 P.T.+D.E.
(O BORNE TRASARE - repere fixe identificate in teren: e Ti .
; . 33 itlu plansa: PLAN DE SITUATIE ialit: ;
B1 - colt bloc existent marcat cu pct. nr.5 si cota de nivelment 97.55 Proiectat : Ing. Aristide Mérasteanu P ’ Specialit: | Drumuri
B2 - stalp LEA marcat cu pct. nr.685 si cota de nivelment 97.79 Procesat : Ing. Aristide Marasteanu L/ gg;% Plansa nr| D01
Verificat : Ing. Cornelia Constantin | /2% e
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DETALIU DE STRUCTURA ALEIl PIETONALE

DET. "A"

bordura prefabricata din beton 10x15 cm
pe fundatie din beton de ciment 10x20 cm

DETALIU BORDURA 20x25 CM

SCARA 1:20

L cm pavaj din pavele autoblocante de diferite culori

2 cm strat de mortar de ciment M100

10 cm strat de fundatie din beton de ciment C16/20

15 cm strat de fundatie din balast

Bordura prefabricata din beton 20x25 cm

pe fundatie din befon 15x30 cm

DETALIUL "A"

SCARA 1:20

Bordura prefabricata din beton 10x15 cm
pe fundatie din beton 10x20 cm

Proiectant : BOMACA PROIECT S.R.L.

C.U.L: 18241044, Nr.Reg.Com. J15/1313/2005
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Beneficiar:
PRIMARIA ORASULUI VIDELE

ey Amplasament lucrare: Proiect
Punct de lucru : Targoviste, str. Plt. Ditescu Stan nr.1 — 3, et.2 5 . f .
Tel: 0245/211766 - Mobil: 0730-701000; 0730-703000; % Sose\a/gda IG'UJQLUIU"I f’l_r'|44' BI. C9, Sc. F, Nr.
e-mail : office@bomaca.ro , bomaca.proiect@gmail.com oras Videle, Judetul Teleorman 352/1000
Titlu proiect :
UTILITATI AFERENTE BLOCULUI ANL, ORASUL VIDELE,
Specificatie Prenume si nume Semnatura | Scara |STR. SOS. GIURGIULUI, NR. 44, BLOC C9, SCARAF, j
1:50; |JUDETUL TELEORMAN, Faza:
Sef proiect : Ing. Adrian Bobeica 1:20 P.T.+D.E.
Proiectat : Ing. Aristide Marasteanu Titlu plansa: Specialit: | Drumuri
— Data: DETALIU DE STRUCTURA ALEI PIETONALE
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i A o Z 2020 Este interzisa sau difuzarea, fara autor
Verificat : Ing. Cornelia Constantin ‘% (sef proiect-proiectant), cont. legi dreptului de autor nr. §/1996. In caz contrar, actiunea se supune legii penale si atrage despagubiri civile
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NOTA
- cota+ 0,00 =97,40
- presiunea de calcul: 200 kPa
- acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,25 g
- perioada de colt Tc=1,6 s
- clasa de importanta: 111
- categoria de importanta: C
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Rebord beton C 16/20
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BETON: C8/10; C16/20
OTEL: OB37, Bst500S clasa de ductilitate C
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Element | Nr. |Marca| @ Buc/El. | Total L 0OB37 |Bst500S
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1 3 6|global 200,0
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A3 landscape (420x297)
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electrod vertical OLZn 217, L=3 m

~ .y

308450 S, |
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corp de lluminat 50 W, LED; montst pe staip metalic h = 5m

platbanda-OLZn 40x4mm?

200mm @

TRAFO

800mm
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ZOOmm” @

1 DOmm” @

600mm

strat de nisip
(b) strat de pamant

(o) banda de avertizare

Legenda:

---—---—---—- Retea de iluminat public existenta

¢

Stalpi electrici echipati cu corpuri de iluminat exterior, existenti

Extindere retea de illuminat public, prolectata, realizata cu
cablu amat tip CyABy 3x2.5mmp, montat in canalizatie
subterana

Stalp electric OLZn proiectat, h=5m, echipat cu 2 corpuri

Bloc C9, Sc. E

]
/ ‘ \
Detaliu montaj cablu armat CyABy / \\
300mm @ F\ \\\\
POST 7 = A

Electrician sutorizat Gr. Il A, Aut. nr. 201914237/15.11.2018, Ing. Bobeica Adrian &g

de iluminat exterior, cu surse LED cu puterea de 50W fiecare —— TBenefich
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P! pentru ok 004SALIT66 - Mo 730101000, 0T0-T0300; = oras Videle, Judetul Teleofman 3527;000
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Procesat : Ing. Constantin Dumitrescu Data: |Plan de amplasare retea de iluminat exterior Plansanr| IE01
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—25¢

Lampa stradala IP65 LED 50W

Lampa stradala IP65 LED 50W

5m

stalp iluminat

1.0m

— 5T

3xCYY3x2.5mmp
regleta cu 3 conectori
montata in stalp
1
CyABy 3x2.5 mmp
/ | Jfundatie din beton
¢ 08x08x1,0m

tub flexibil din copex ,

diametru 32 mm , lungime [ m la
intrarea de cablu

Electrician autorizat Gr. Il A, Aut. nr. 201914237/16.11.2019, Ing. Bobeica Adrian &g

CATEGORIA DE IMPORTANTA (conf.HG 766/1997
" Norme privind stabilirea categoriel de

Importanta a constructiilor)

Constructie de importanta normala

Conf. HG nr.925/1995 exigentele de calitate
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